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  São Mateus, 17 de agosto de 2021. 

 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, doravante denominado MUNICÍPIO, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designado pela Portaria Nº 268/2021, torna público que realizará TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo menor preço global para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA AMÉRICO 
SILVARES COM AVENIDA BARÃO DO TIMBOHY, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, MUNICÍPIO DE 
SÃO MATEUS/ES E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO 
BAIRRO LIBERDADE, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, em atendimento à Secretaria Municipal De 
Esportes, Lazer e Juventude, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, Processo Administrativo nº 13297/2021. 

1. DOS PRAZOS 
1.1. PRAZO DE EXECUÇÃO 
1.1.1. O contrato deverá ter vigência de 12 (doze) meses, contados da data das assinaturas 

do contrato. 
1.1.2. Os serviços deverão ter início no primeiro dia útil subsequente à data da assinatura do 

contrato. 
1.1.3. RESSALTA-SE QUE AS QUADRAS DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS 

SIMULTANEMANETE, ou seja, deverão ter duas frentes simultâneas para cada uma 
atuar na execução de uma quadra. 

1.2. CONSULTA: O edital será consultado na íntegra através do site do município. 

1.3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: A documentação e proposta deverão ser entregues à 
Comissão Permanente de Licitação, no dia 09 de SETEMBRO de 2021 às 09:00 horas, na sala de 
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de São Mateus, situada à Rua Alberto Sartório, nº 404, 
bairro Carapina - São Mateus – ES - São Mateus – ES. 

1.4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta 
do orçamento do Município a cargo da dotação orçamentária seguinte: 

 0120 – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 
 012001 - Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte 
 0120012010.2781200911.614 – Construção, Ampliação, Reforma de Campos de 

Futebol 
 44905100000 – Obras e Instalações 

1.5. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA 
QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA AMÉRICO SILVARES COM AVENIDA 
BARÃO DO TIMBOHY, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES E 
CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIBERDADE, 
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. 

1.6. ESTA LICITAÇÃO TERÁ A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO:  
a) Modalidade: Tomada de Preços;  
b) Tipo: Menor Preço Global;  
c) Regime de Execução: Indireta;  
d) Empreitada: por preço unitário. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO/FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA 

2.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumirem obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
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b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com 
firma reconhecida (ANEXO I), da qual constem poderes para praticar todos os atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante da outorga. 

c) As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal 
condição, Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, com data de 
emissão a partir de janeiro de 2021, para aplicação da Lei Complementar 123/2006, 
nas fases de habilitação e julgamento das propostas. 

d) cópia do documento de identidade com foto, ou apresentação do original. 
e)  Os documentos exigidos no CREDENCIAMENTO e nos dois envelopes poderão ser 

entregues em original, ou qualquer processo de cópias autenticadas, ou publicação 
em órgão de imprensa oficial. 

2.1.1. Se ocorrer substituição da pessoa credenciada, em qualquer fase da licitação, será 
necessário novo credenciamento para o substituto, conforme redação constante no 
item 2.1. 

2.1.2. Não será permitido o credenciamento de um mesmo representante legal para mais de 
uma LICITANTE, sob pena de inabilitação de quantas sejam as empresas 
representadas em comum pelo mesmo credenciado. 

2.2. A apresentação da documentação e da proposta deverá ser feita por pessoa credenciada, por 
escrito, pela LICITANTE, que esteja inteiramente a par desta Tomada de Preços e com amplos poderes 
para tomar deliberações. 
2.3. O Credenciamento deverá ser datilografado ou impresso em processador de textos, em papel 
timbrado da LICITANTE, datado e assinado pelo representante legal da LICITANTE, devidamente 
identificado. 
2.4. A não entrega dos documentos constantes nas alíneas “c” do item 2.1 no momento do 
CREDENCIAMENTO, indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
2.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução de obra ou serviço 
e do fornecimento de bens a eles necessários: 

2.5.1. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
2.5.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado; 

2.5.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
2.5.4. Empresas que tenham sido decretadas a sua falência; 
2.5.5. Empresas que estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com o município de São Mateus ou tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes 
que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio e sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua 
forma de constituição; 

2.5.6. Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

2.6. Os documentos de habilitação e a proposta deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes 
distintos, no local, dia e hora determinados, denominados envelopes nº 01 e 02, opacos, devidamente 
fechados e rubricados em seu fecho de modo inviolável e endereçados da seguinte forma: 

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 
ABERTURA: 09/09/2021 às 09:00 horas. 
Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ 
 
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS 
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 
ABERTURA: 09/09/2021 às 09:00 horas. 
Envelope nº 02 – PROPOSTA 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E RESPECTIVO CNPJ 
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2.7. A documentação a ser apresentada nos envelopes nº 01 e 02 deverão ter uma numeração, em 
todas as suas páginas, da seguinte forma: 

    XXX / YYY em que: 
    XXX = numeração da página na ordem sequencial; 
    YYY = número total de páginas constantes no envelope. 

2.7.1. A numeração deverá constar na margem superior da página, no canto direito. 
2.7.2. A documentação que não estiver numerada no momento de abertura dos envelopes 

poderá ser enumerada no momento da sessão, pelo seu representante credenciado 
ou membro da Comissão Permanente de Licitação, não implicando a inabilitação da 
proposta comercial e/ou documentos de habilitação. 

2.8. Os documentos exigidos nos dois envelopes poderão ser apresentados em original, ou qualquer 
processo de cópias autenticadas, ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

3. DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
3.1. O ENVELOPE I deverá conter a documentação para habilitação, em 1 (uma) via digitada e/ou 

datilografada, sem rasuras ou emendas e entregue na data, hora e local estabelecidos no Edital. 
A documentação deverá ser a seguinte: 

a) declaração, assinada pelo representante legal da empresa, informando que comunicará 
fato superveniente e impeditivo de habilitação (anexo III); 

b) declaração específica assinada pelo representante legal da empresa, de que não foram 
declarados INIDÔNEOS para licitar ou contratar com o poder público, nos termos do 
inciso IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93 (anexo IV); 

c) declaração que não emprega menor, conforme artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição 
Federal (anexo V); 

d) declaração, assinada pelo representante legal da empresa de que cumpre e dá total 
aceitação dos termos do edital e seus anexos (anexo II); 

3.1.1. HABILITAÇÃO JURIDICA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou 
b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; e/ou 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

3.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 

domicilio ou sede da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou 
sede da LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data 
de apresentação da documentação e proposta; 

d) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Federal, (Quitação de tributos e 
contribuições Federais e Quanto à dívida ativa da União), sejam estas 
individualmente ou conjuntas, com a validade na data de realização desta 
licitação; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data de apresentação 
da documentação e proposta. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida no site eletrônico do 
Tribunal Superior do Trabalho – TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a 
Resolução Administrativa do TST nº 1470/2011; 

g) Alvará de localização e funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da 
LICITANTE. 
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3.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA 
 A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos para efeito de Qualificação 

Econômico-Financeira: 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da 
pessoa física, cuja emissão não seja superior a 30 (trinta) dias da data de 
apresentação da documentação e proposta. 
a.1) Caso a empresa licitante esteja em recuperação judicial, a certidão de 
recuperação judicial deverá constar o Estado em que se encontra a referida 
recuperação judicial para análise da situação fática/jurídica da empresa.  

b) Comprovação de Capital Social equivalente a 10 % (dez por cento) do valor 
estimado para a ata de registro de preços, conforme determina a Lei 8.666/93, por 
meio de certidão da Junta Comercial (emitida a partir de janeiro/2021) ou órgão 
equivalente, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta, 
através de índices oficiais. 

  
3.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da LICITANTE 
e de seus responsáveis técnicos, ENGENHEIRO CIVIL e/ou ARQUITETO, na sede 
da LICITANTE sendo inválido o documento que não apresentar rigorosamente a 
situação atualizada da LICITANTE, conforme resolução nº 266/79 do CONFEA.  

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação. A comprovação da capacidade técnica será 
feita da seguinte forma:  
b.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA E/OU CAU E/OU CFT, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) De Acervo Técnico (CAT) do 
profissional de nível superior, detentor da Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), comprovando a execução de serviços de características técnicas e 
quantidades semelhantes às do objeto do presente Edital:  
b.1.1) Execução de obras compatíveis com o objeto desta licitação, conforme 
discriminação abaixo:  
b.1.1.1) Profissionais devidamente habilitados de acordo com os Conselhos:  

 Execução de Construção de Unidades esportivas acima de 800,00 m² 
(oitocentos metros quadrados); 

 Execução de Estruturas Metálicas. 
b.1.2) Os atestados referentes à capacidade técnico-profissional poderão ser em 
nome de um ou mais profissionais técnicos, admitindo-se a soma dos atestados. 

 
3.1.4.1. O profissional nível superior detentor do acervo técnico poderá ser diretor, sócio ou 

fazer parte do quadro permanente da LICITANTE, na condição de empregado, ou 
contratado, devendo comprovar, obrigatoriamente, sua vinculação com a 
LICITANTE, através de Contrato de Prestação de Serviços, Carteira de Trabalho ou 
Ficha de Registro de Empregado, quando este não fizer parte do Contrato Social da 
LICITANTE, cujo vínculo deverá existir na data da apresentação das propostas do 
referido Edital e deverá estar devidamente registrado no Conselho Regional 
regulamentador do exercício profissional, comprovando, obrigatoriamente tal 
condição, através da documentação necessária. 

3.2. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
3.2.1.  Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, 

se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos 
documentos que são válidos para a matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja 
vencedora o contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação. 

3.2.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem 
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou sistemas 
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, apresentando o 
referido Certificado, sendo assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 
dados nele constante. 
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4. DOCUMENTAÇÃO DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL  
4.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, da seguinte forma: 

a) Carta de Apresentação da Proposta, contendo: 
A. Preço Total proposto em algarismos e por extenso; 
B. Declaração de que a proposta é válida por 12 (doze) meses, contados a partir da abertura 

dos envelopes de Habilitação; 
C. Declaração de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos, de qualquer natureza, bem como todas as incumbências a que se refere este 
Termo de Referência; 

D. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações disponíveis sobre esta 
licitação, e que se submete inteiramente às suas cláusulas e condições; 

E. Planilha de Orçamento devidamente preenchida, obedecendo aos limites máximos dos 
preços unitários e taxas fixadas na Planilha Orçamentária presente nos autos do 
processo. 

F. A empresa licitante deverá apresentar a Proposta de Preços com as respectivas 
composições de custos unitários (impressas e em arquivo digital (Excel), sob 
pena de desclassificação. A composição de custos será submetida a análise de 
Setor de Engenharia que emitirá relatório aprovando ou reprovando as 
composições de custos. Em caso de reprovação a empresa será desclassificada e 
convocada a próxima classificada. 

4.2. A empresa licitante deverá considerar em sua planilha de preços a desoneração tributária nos 
termos definidos no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União. 

5. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
5.1. No local e hora indicados neste Edital, a Comissão receberá os envelopes contendo as 

documentações e propostas dos licitantes, na forma dos itens 2, 3 e 4. 
5.2. A Comissão de Licitação solicita aos licitantes proponentes que se façam presentes às reuniões 

ou que se façam representar, por pessoa credenciada, mediante a apresentação de documento 
adequado (procuração ou carta de credenciamento) entregue junto com os envelopes, a fim de 
que possam manifestar-se durante as reuniões. 

5.3. Para fins de julgamento e classificação das propostas, será vencedora a licitante que apresentar 
a proposta de acordo com as especificações deste edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

5.4. Abertos os trabalhos pela Comissão, considerar-se-á encerrado o prazo de recebimento dos 
envelopes números I e II, não sendo tolerados atrasos, bem como nenhum outro documento 
será recebido e nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à 
documentação e propostas apresentadas. 

5.5. Aberto o ENVELOPE I – DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO, os documentos serão apresentados 
a todos os proponentes e rubricados folha por folha pelos representantes legais e pelos 
membros da Comissão, não implicando a rubrica aposta em reconhecida validade dos mesmos 
ou à proposta apresentadas. 

5.6. Presidente da Comissão de licitação avaliará se a promulgação do resultado da fase de 
habilitação será efetuada no mesmo dia da abertura do Envelope I – 
DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO, ou designará dia, hora e local para a promulgação de 
resultado da fase de habilitação, rubricando os licitantes e a Comissão de Licitação, os 
envelopes II – PROPOSTA. 

5.7. Para efeitos do Edital serão considerados inabilitados os proponentes que deixarem de 
apresentar no todo ou em parte da documentação solicitada, ou apresentá-la com vícios ou 
defeitos substanciais que dificultem o seu entendimento, exceto as licitantes enquadradas como 
Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, devendo nestes casos ser 
observado os itens 5.13 deste ato convocatório. 

5.8. Promulgando o resultado da fase documentação/habilitação, se todos os concorrentes, 
habilitados ou não, desistirem da faculdade de interpor recurso, a Comissão lavrará a Ata 
Circunstancial do evento e procederá de imediato a abertura dos envelopes II, desde que não 
ocorra a situação elencada nos itens 5.9 deste ato convocatório. 

5.9. Se houver recursos, estes deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 
data de publicação do resultado de habilitação. 

5.10. Os recursos referentes à fase de habilitação terão efeito suspensivo e deverão ser dirigidos, por 
escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e protocolados diretamente no 
PROTOCOLO GERAL da Prefeitura, devendo constar o número da respectiva licitação, bem 
como os documentos citados no item 2.1, alíneas “a” e “b”. 

5.11. Encerrada a fase recursal referente à habilitação, os proponentes inabilitados terão o seu 
envelope II devolvido, indevassado e não participarão da fase seguinte da licitação. 
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5.12. No local, dia e hora previamente designados pela Comissão e comunicado aos licitantes, serão 
abertos os envelopes II – PROPOSTA, na presença dos proponentes ou seus representantes 
legais, que juntamente com a Comissão Julgadora, rubricarão folha a folha as propostas 
apresentadas. 

5.13. Ocorrendo empate a Comissão e Licitação procederá da seguinte forma: 
5.13.1. A Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, sendo 
o objeto licitado adjudicado em seu favor; 

5.13.2. No caso de não ocorrer à contratação na forma do item 5.13.1., serão convocadas as 
Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP que estiverem 
enquadradas, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

5.13.3. Se houver equivalência nos valores das propostas apresentadas pelas Microempresas - 
ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, será realizado sorteio público, possibilitando, 
assim, a identificação daquela que apresentará proposta em primeiro lugar; 

5.14. No caso de não ocorrer à contração conforme o item 5.13, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

5.15. O disposto no item 5.13 só será aplicado quando a melhor proposta ofertada não for 
apresentada por Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP; 

5.16. O prazo para apresentação de nova proposta será de vinte e quatro (24) horas, a partir da 
notificação da licitante. A nova proposta poderá ser enviada via fax ou e-mail, mas a original 
deverá ser entregue dentro do prazo supracitado; 

5.17. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 
a) estiverem em desacordo com as condições estabelecidas neste procedimento licitatório; 
b) contiverem omissões, rasuras, entrelinha ou forem ilegíveis; 
c) quando se basearem em propostas de outros licitantes; 
d) apresentarem preços superiores ao estimado (global ou unitários) pela Prefeitura que é de 

R$ 1.530.246,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil, duzentos e quarenta e seis reais); 
e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 
f) que não apresentarem as composições de custos unitárias (IMPRESSAS E EM 

ARQUIVO DIGITAL) e demais documentos exigidos no termo de referência e no item 4 
do presente edital. 

6. RECURSO 
6.1. Os recursos e prazos seguirão o disposto nos art. 109 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

7. DOS DEVERES DA CONTRATADA 
7.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação. 
7.2. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no Município. 
7.3. Fornecer o bem contratado conforme previsto neste Termo de Referência, obedecendo 

rigorosamente as especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na proposta 
comercial. 

7.4. Substituir, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, o material que porventura 
apresentar defeitos sistemáticos de fabricação. 

7.5. Efetuar troca de produto defeituoso somente por produto novo e de acordo com as 
especificações do contrato. 

 
7.6. Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:  

a) Executar os serviços ora contratados, de acordo com os Anexos deste Contrato, nos 
prazos e condições pré-estabelecidos. 

b) Elaborar e manter, no local dos serviços, um Relatório de Ocorrências (RDO), em 
formulário próprio da CONTRATADA, com registros das ordens de serviço, anotações 
de irregularidades encontradas e de todas as ocorrências relativas à execução do 
Contrato, o qual será feito na periodicidade definida pela Fiscalização, em 02 (duas) 
vias, sendo a primeira para o uso do CONTRATANTE e a segunda para a 
CONTRATADA, devendo ser assinado conjuntamente pelo representante da 
CONTRATADA e pela Fiscalização do MUNICÍPIO. 

c) Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à 
documentação e aos serviços em execução e atendendo prontamente às 
observações e exigências por ela apresentadas. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 
                        

 

7/61

 

d) Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de 
responsabilizar-se pela direção dos serviços contratados e representá-la perante o 
CONTRATANTE. 

e) Proceder a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 30 do 
mês de competência e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à 
CONTRATANTE a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição. 
Caso o início da obra ocorra em após o dia 1º (primeiro) deverá ser emitido Boletim 
de Medição parcial com fechamento no dia 30 do mês de competência, entregando-o 
à CONTRATANTE a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição. 

f) Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a 
única responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de 
eventuais inobservâncias delas. 

g) Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros, 
por ação ou omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da 
execução dos serviços previstos neste instrumento contratual. 

h) Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, 
queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de suas 
SUBCONTRATADAS. 

 
7.7. Quanto ao pessoal: 

a) A CONTRATADA selecionará PREFERENCIALMENTE MÃO-DE-OBRA LOCAL para 
execução dos serviços e encaminhará relação contendo o nome e documentos das 
pessoas contratadas. 

b) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mãos-de-obra 
necessárias à execução dos serviços contratados, como única e exclusiva 
empregadora. 

c) A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas 
com a execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja 
adotada nos contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores 
de serviços, sob pena de rescisão do contrato. 

d) A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a emitir 
declaração, por escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no 
item anterior. 

e) Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no 
local dos serviços seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o 
CONTRATANTE. 

f) A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à 
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive 
contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

g) Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive 
Lei Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013. 

 
7.8. Quanto à segurança e higiene: 

a) Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da 
CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção 
individual, quando couber. 

 
7.9. Das demais obrigações: 

a) Apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica", 
antes da emissão da primeira fatura. 

b) Manter o canteiro com instalações compatíveis, inclusive com escritórios para seus 
representantes, bem como ambiente adequado para a Fiscalização. 

c) Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades 
desenvolvidas no local e em seu entorno. 

d) Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, 
não só para a Licitação e assinatura do Contrato, como também para execução dos 
serviços. 

e) Matricular os serviços no INSS e entregar à CONTRATANTE as guias de recolhimento 
das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica 
em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel 
timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada 
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para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente 
ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados. 

f) Manter no local dos serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações 
diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, 
etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem 
técnica que requeiram solução, por uma das partes. Este Diário, devidamente 
rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficará em poder 
da CONTRATANTE após a conclusão dos serviços. 

g) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

h) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, 
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de 
trabalho. 

i) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, 
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da 
execução dos serviços. 

j) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) 
exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e 
fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades 
desenvolvidas, em observância à legislação pertinente. 

k) Executar todos os serviços de acordo com os projetos, especificações e demais 
elementos técnicos que integram o contrato, obedecendo rigorosamente às Normas 
Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos, conforme referido nas 
Condições Específicas de Licitação do Edital, assim como as determinações da 
CONTRATANTE. 

l) Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de fornecedores 
qualificados. 

m) Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as 
subcontratações de serviços especializados, as quais serão previamente submetidas 
à CONTRATANTE para autorização, que não excederá a 25% (vinte e cinco por 
cento). 

n) Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, 
sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e 
demais elementos técnicos que integram o objeto contratado, assumindo a 
responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente 
serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) 
autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização quando for o caso. 

o) Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação 
de material "similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que 
a mesma possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo. 

p) Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta 
pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da 
equipe mínima, que assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos 
mesmos até a sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre 
qualquer determinação de emergência que se torne necessária. 

q) Adotar como prática diária reuniões de DDS (Diálogo Diário de Segurança) devendo 
o(s) se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsáveis pelos serviços, 
no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SEGURANÇA 
NO TRABALHO, devendo ainda tais reuniões ser evidenciadas por meio de lista de 
presença à fiscalização do contrato mensalmente, contendo o assunto abordado nos 
respectivos dias. 

r) Manter no local dos serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares 
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às 
suas expensas e a critério da Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a 
serem empregados nos serviços. 

s) Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora, 
prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem 
administrativa, bem como os documentos comprobatórios que a Fiscalização julgar 
necessário. 

t) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas 
expensas, serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou 
equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações. 
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u) Afixar cópia do TCAC em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) 
trabalhadores (as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA 
deverá afixar o termo, na forma prevista. 

v) A cópia do TCAC será entregue pelo setor de Licitações à Contratada no ato da 
assinatura deste contrato.  

w) Manter cópia deste TCAC nos livros de inspeção de trabalho de cada estabelecimento 
da CONTRATADA. 

x) Fornecer gratuitamente, sempre quando solicitado, cópia do TCAC aos empregados 
(as). 

8. DOS DEVERES DA CONTRATANTE. 
8.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, 

medidos e faturados. 
8.2. Acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins 

de Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias. 
8.3. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos 

serviços, fixando prazos para sua correção. 
8.4. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e 

da suspensão da prestação de serviços. 
8.5. Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessão de mão de obra. 

9. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 
9.1. Mediante interesse por parte da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude na 

execução de tais serviços, a mesma providenciará os trâmites internos necessários, bem como 
expedirá Ordem de Serviço, ficando a critério do município estabelecer a aceleração e 
desaceleração necessária dos serviços contratados. 

9.2. Os serviços ora contratados serão executados em duas frentes de serviço, sendo uma em cada 
bairro (Nova São Mateus e Liberdade) em área pública pertencente ao município de São 
Mateus/ES. 

9.3. No bairro Liberdade a quadra deverá ser implantada na Rua Projetada 01, s/n, CEP: 29.930-000, 
imóvel registrado sob matrícula 5.958, localizada sob as coordenadas geográficas Latitude 
7927768.25 m S, Longitude: 414514.82 m E. 

9.4. No bairro Nova São Mateus, a quadra será implantada na Rua Américo Silvares, s/n, Quadra 20, 
CEP: 29942-475, imóvel registrado sob matrícula 16.304, localizada sob as coordenadas 
geográficas Latitude 7929413.88 m S, Longitude: 407273.64 m E. 

9.5. RESSALTA-SE QUE AS QUADRAS DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS SIMULTANEMANETE, ou 
seja, deverão ter duas frentes simultâneas para cada uma atuar na execução de uma quadra. 

9.6. DO PRAZO:  
9.6.1. O prazo para prestação dos serviços será realizado medições mensais e deverá ocorrer 

no prazo de 03 (três) meses, contados da data da Ordem de Serviço, emitida por esta 
municipalidade. Este prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa técnica 
apresentada à fiscalização que dará seu aceite em forma de Aditivo Contratual. 

9.7. DO LOCAL:  
9.7.1. O serviço deverá ocorrer conforme projeto e memorial descritivo, em São Mateus/ES, 

através do Termo de Recebimento Provisório, que decorrido o prazo Legal será emitido o 
termo de Recebimento Definitivo. 

9.7.2. No bairro Liberdade a quadra deverá ser implantada na Rua Projetada 01, s/n, CEP: 
29.930-000, imóvel registrado sob matrícula 5.958, localizada sob as coordenadas 
geográficas Latitude 7927768.25 m S, Longitude: 414514.82 m E. 

9.7.3. No bairro Nova São Mateus, a quadra será implantada na Rua Américo Silvares, s/n, 
Quadra 20, CEP: 29942-475, imóvel registrado sob matrícula 16.304, localizada sob as 
coordenadas geográficas Latitude 7929413.88 m S, Longitude: 407273.64 m E. 

9.8. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os serviços para efeito de entrega deverão ser 
supervisionados pela fiscalização do contrato, bem como evidenciados com fotos e possíveis 
relatórios administrativos/técnicos. 

9.9. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
9.9.1. O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com os artigos 

73 a 76 da Lei 8.666/93, conforme: 
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9.9.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do contratado; quando será emitido o Termo de 
Recebimento Provisório; 

9.9.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 
quando os serviços serão atestados e emitido o Termo de Recebimento 
Definitivo. 

9.9.1.3. Caberá a fiscalização do contrato rejeitar os serviços que não estejam de acordo 
com as exigências contratual, bem como determinar a reexecução e/ou e reparos. 

10. DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. O Contrato será fiscalizado por 02 (dois) servidores públicos municipais, lotados na Secretaria 

requisitante, sendo: fiscais titulares e suplentes respectivamente, que responderão pela 
fiscalização técnica/operacional. 

10.2. Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais: 
 

TIPO TITULAR SUPLENTE 
NOME COMPLETO Karoline dos Santos Zambi Graziele Ferreira Ribeiro 
ENDEREÇO 
ELETRÔNICO 

karoline.eng.sm@gmail.com grazieleferreira@gmail.com 

Nº DECRETO 11.695/2020 11.955/2021 
Nº. MATRÍCULA 073161-01 072161-02 

CARGO 
Coord. de Proj. de Eng. e 

Arquitetura 
Coordenadora de Engenharia Civil 

TIPO DO VÍNCULO Comissionada Comissionada 
 
10.3. Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscal 

Administrativo: 
 

TIPO TITULAR SUPLENTE 

NOME COMPLETO Raynara Manzoli Gomes Yasmim Priscila de Souza 

Nº DECRETO 10.229/2018 Portaria SAAE_SMA nº 002/2021 
Nº. MATRÍCULA 071639-01 Portaria SAAE_SMA nº 002/2021 
CARGO Assessor Técnico I Coordenador de Engenharia 
TIPO DO VÍNCULO Comissionada Comissionada 

 
10.4. Forma detalhada como se dará a fiscalização: 

10.4.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da entrega dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 
73 da Lei nº 8.666/1993 e do artigo 6º do Decreto nº 2.271/1997. 

10.4.2. A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Edital e anexos. 

10.4.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 
77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 

10.4.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
CONTRANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 
8.666/1993. 
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11. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO. 
11.1. Os pagamentos serão realizados mediante "Contra Nota de Empenho de Despesa" face ao 

"Boletim de Medição" elaborado pela fiscalização do contrato, bem como relatórios internos de 
fiscalização; 

11.2. Todo serviço executado bem como medido, deverá ser evidenciado com fotos; 
11.3. A empresa Contratada, para efeito de recebimento deverá apresentar todos os documentos 

constantes do check list anexo ao contrato. 
11.4. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, por meio de depósito na conta 

corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente atestada pela 
Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal do contrato; 

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
conforme Lei n° 12.440/2011. 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; e 
d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda 

Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do 
Licitante; 

e) No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado pela Secretaria 
requisitante juntamente com o fiscal do contrato. 

f) Relatório de Fiscalização. 
 

11.5. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação 
requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à Empresa contratada para 
regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

11.6. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura 
documento que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada 
pela IN/SRF nº 539/2005, situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 
123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal. 

11.7. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

11.8. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade 
bancária. 

12. DAS SANÇOES 
Segue abaixo as sanções previstas para efeito de descumprimento de contrato: 

12.1. A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não 
mantiver a proposta, fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a 
administração pública e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da 
Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das multas e demais cominações legais”. 

12.1.1. Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, o 
CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias: 

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, 
pelo não cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização. 

b) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, 
pelo atraso no início dos serviços, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) 
emitida pelo CONTRATANTE. 

c) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia e 
por ocorrência, pelo atraso na conclusão dos serviços. 

d) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Boletim de Medição (BM) do mês equivalente, 
no caso de ocorrer paralisação dos serviços, por dia de paralisação. 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da 
assinatura do Contrato e Ordem de Serviços. 

 
12.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
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sanção aplicada com base no inciso anterior, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

12.3. O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 
20% do equivalente ao valor total estimado deste Contrato. 

12.4. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes multas compensatórias: 

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a CONTRATADA 
deixe de apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do 
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme. 

b) Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de 
recolhimento das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados 
da CONTRATADA em atuação na execução deste Contrato. 

c) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de 
atraso no pagamento de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor. 
 

12.5. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
CONTRATADA as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer 
indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma 
do Parágrafo Único, do art. 416, do Código Civil. 

12.6. Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à 
CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do 
valor total reajustado. 

12.7. As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE, em consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste 
Contrato. 

12.8. Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de 
multa, lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa. 

12.9.  As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em 
contrário, serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independentemente de ter 
havido alteração durante a vigência.  

12.10. Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos 
os valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias. 
 

13. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA: 
13.1. A empresa Contratada deverá atender o que estabelece o Art. 618 do Código Civil oferecendo a 

garantia prevista no referido regimento legal. 
 

14. DO CONTRATO: 
14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade 
encontra-se nele fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste termo de referência. 

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
do contrato, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura mediante meio eletrônico, 
para que seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

14.3. O prazo estabelecido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e 
desde que devidamente aceito. 

 
15. DA PLANILHA BÁSICA: 

15.1. Os valores estimados para a presente contratação constam na planilha anexo aos autos do 
processo. 
 

16. ALTERAÇÕES NAS EQUIPES TÉCNICAS: 
 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da qualificação técnica e 

como integrantes das equipes técnicas deverão, efetivamente, trabalhar na execução do 
contrato, além de serem os interlocutores diretos junto ao gestor e/ou fiscal do Contrato, 
admitindo – se a substituição por profissionais de experiências equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela Contratante. 

 A eventual substituição de algum deles somente será possível mediante solicitação por 
escrito, devidamente justificada. 
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 Para a análise e possível aprovação da substituição, deverão ser apresentados pela 
Contratada, documentos que comprovem que o substituto possui a mesma qualificação 
técnica do substituído, conforme indicado pelo item 17 deste termo de referência. 

 
17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

17.1. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do contrato, não comprovar que mantém as mesmas 
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de 
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 
demais cominações legais. 
 

18. DA SUBCONTRATAÇÃO: 
18.1. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do 

CONTRATANTE, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento).  
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e de seus anexos, deverão ser 
apresentadas ao CONTRATANTE, por escrito, no endereço abaixo, até 05 (cinco) dias úteis 
antes da entrega das propostas, sob pena de ficarem sujeitas à exclusiva interpretação do 
CONTRATANTE, por ocasião do julgamento das propostas, ou durante a execução dos serviços: 

  Rua Alberto Sartório, nº 404, Bairro Carapina - São Mateus – ES  
  CEP 29.933-060 - São Mateus - ES 
  Ref.: Tomada de Preços nº 008/2021 
  At.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

19.2. Os esclarecimentos prestados a qualquer das LICITANTES serão transmitidos às demais, por 
escrito. 

19.3. Antes do término da validade das propostas ou de sua prorrogação, a Comissão Permanente de 
Licitação comunicará às LICITANTES a proposta vencedora. 

19.4. A LICITANTE que, convocada a assinar o Contrato, não o fizer dentro de 05 (cinco) dias 
corridos, a contar da data da convocação pelo CONTRATANTE, por desistência da LICITANTE 
vencedora ou por motivo a ela atribuível, ficará sujeita à aplicação de sanções, tanto no âmbito 
da administração do CONTRATANTE, como as legais cabíveis, inclusive a reivindicação de 
perdas e danos, ficando facultado ao CONTRATANTE optar pelo cancelamento da licitação ou 
chamar as demais LICITANTES, na ordem de classificação de suas propostas, desde que 
aceitas as mesmas condições oferecidas pela LICITANTE desistente, inclusive quanto ao preço. 

19.4.1. Presume-se a desistência da LICITANTE de celebrar o Contrato quando, esgotado o 
prazo respectivo para sua celebração, não tenha ocorrido a aposição da assinatura de 
seu(s) representante(s) legal(is) no instrumento do Contrato. 

19.4.2. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela LICITANTE durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pelo CONTRATANTE. 

19.5. A LICITANTE deverá levar em conta, na apresentação de sua proposta, as despesas e os 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) incidentes sobre os 
serviços objeto desta licitação, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa 
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados 
pela autoridade competente. 

19.5.1. Caso seja apurado, no curso da contratação, que a LICITANTE acresceu indevidamente a 
seus preços valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e 
emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre a execução dos serviços 
contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com a consequente redução dos 
preços praticados, e serão reembolsados ao CONTRATANTE os valores indevidos 
porventura pagos à LICITANTE. 

19.6. Serão impedidas de participar da presente licitação empresas que tenham sido suspensas, ou 
que venham a ser suspensas no transcurso desta licitação, pelo prazo assinalado no ato que 
tenha determinado a suspensão, ou que tenham sido consideradas impossibilitadas para 
contratar com o CONTRATANTE. 

19.7. O CONTRATANTE não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão, na 
proposta, de serviços necessários à execução do Contrato, ou de inexatidão relativamente à 
quantidade dos serviços contratados, com o objetivo de alterar o preço proposto. 
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19.8. A Comissão Julgadora poderá exigir, em qualquer época, documentos, informações 
complementares e amostra dos materiais aos proponentes, bem como realizar visitas ou vistorias 
em locais, equipamento ou estabelecimentos; 

19.9. A comprovação da documentação referente à Regularidade Fiscal das microempresas - ME e 
empresas de pequeno porte – EPP será exigida no momento da assinatura do contrato; 

19.10. Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal das microempresas ou das 
empresas de pequeno porte, estas não serão inabilitadas na fase de apresentação da 
documentação, devendo apresentar toda a documentação exigida para a comprovação da 
Regularidade Fiscal; 

19.11. Havendo restrição na comprovação da Regularidade Fiscal a licitante terá 02 (dois) dias úteis 
para regularizar a documentação exigida, a contar do momento em que for declarado vencedor 
do certame. O prazo estabelecido neste item poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração; 

19.12. A não regularização da documentação, no prazo do item 15.10, implicará em decadência no 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93; 

19.13. Ocorrendo a situação elencada no item 15.11 a Administração poderá convocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação para a assinatura do instrumento contratual - quando 
for o caso – ou revogar a licitação; 

19.14. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
microempresas ou empresas de pequeno porte, desde que, haja empate entre a sua proposta e 
de outra licitante não enquadrada nesta classificação; 

19.15. Caracteriza-se como empatadas a proposta das microempresas ou das empresas de pequeno 
porte quando seu valor for 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada; 

19.16. A licitação poderá ser revogada ou anulada a exclusivo critério do Município, mediante parecer 
fundamentado sem que assista aos interessados direito de indenização. 

19.17. Fazem parte integrante do presente Edital, como se nele fossem transcritas, a Lei 8.666/93. 
19.18. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do 

CONTRATANTE, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento).  

20. OUTROS ESCLARECIMENTOS 
20.1. Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão atendidos no 

horário de 08h às 18h, no Setor de Licitações, situado à Rua Alberto Sartório, nº 404, bairro 
Carapina - São Mateus – ES, telefone (27) 99691-7841 ou através do e-mail 
licitacao@saomateus.es.gov.br. 

20.2. As dúvidas que não puderem ser esclarecidas por ocasião da consulta do edital “in loco” ou por 
telefone, assim como interposição de impugnação do edital, bem como eventuais recursos e 
impugnações no curso da licitação, deverão ser apresentados por escrito e protocolizados 
diretamente no SETOR DE PROTOCOLO no endereço Av. Jones dos Santos Neves, 70 - Centro 
- São Mateus – ES no horário de 08:00 às 18:00 horas, aos cuidados da Comissão Permanente 
de Licitação.  

20.3. Não serão aceitos consultas, recursos e impugnações por outro meio senão aquele mencionado 
no item 15.2.  

20.4. O mês de apresentação da proposta será considerado como mês de referência dos preços 
propostos. 

20.5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme o estipulado na Cláusula Sexta (Forma de 
Pagamento) do Contrato. 

20.6. REAJUSTAMENTO: conforme estipulado na Cláusula Sétima do Contrato. 
20.7. MULTA: conforme estipulado na Cláusula Oitava do Contrato - Multas. 
20.8. O licitante ficará obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 
20.9. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do 

CONTRATANTE, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento).  

21. DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DO EDITAL 
21.1. Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Edital, como anexos: 

 Modelo de Credenciamento (ANEXO I); 
 Modelo de Declaração de Aceitação dos Termos do Edital (ANEXO II); 
 Modelo de Declaração de Fato Superveniente e Impeditivo (ANEXO III); 
 Modelo de Declaração de Idoneidade (ANEXO IV); 
 Modelo de Declaração do Trabalho do Menor (ANEXO V); 
 Modelo de Declaração Lei 123/06 Art. 3º, Parágrafo 4º (ANEXO VI); 
 Modelo de Carta Proposta (ANEXO VII); 
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 Modelo de Planilha de Preços Unitários (ANEXO VIII); 
 Planilha Orçamentária Base e Cronograma Físico-Financeiro (ANEXO IX). 
 Termo de Referência (ANEXO X); 
 Minuta do Contrato (Anexo XI); 
 Memorial Descritivo (ANEXO XII). 

 
Atenciosamente, 

 
 

JASSON BARBOSA BARCELOS FILHO 
Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 

Portaria: 220/2018 
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ANEXO I 

 
CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 
 
 

Referente: Tomada de Preço nº 008/2021 
 

 
 Em atendimento ao exigido no processo de licitação supra, credenciamos o Sr. 

____________________________________________________________, carteira de identidade 

___________________, CPF Nº ________________para representar esta empresa, no referido processo, 

com plenos poderes para apresentar proposta, juntar documentos, renunciar ao direito de recurso, assinar 

atos e termos, tomar deliberações e prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
OBS:  
 
 1) Este anexo deverá vir acompanhado de cópia de cédula de identidade do seu 

beneficiário, caso não seja apresentado à Comissão o seu original. 
 
 

Local e data. 
 
 

 
 Assinatura:___________________________ 
 
 Nome da Empresa:______________________ 
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ANEXO II 
 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 008/2021 cumpre e dá 

total aceitação dos termos do edital e seus anexos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura. 
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ANEXO III 
 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________ ______, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio -

Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 008/2021, que 

comunicará fato superveniente e impeditivo de habilitação. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 

 

 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO IV 
 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio -

Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo 

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 008/2021, que não foi 

declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas. 

 
Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO V 
 
 

TOMADA DE PREÇOS n° 008/2021 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________ _______________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio -

Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 

Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 

008/2021, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos. 

 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 
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ANEXO VI 
TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________ _______________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio -

Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da 

Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 

008/2021, que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 
 
Por ser a expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 
 

Local e data. 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Declaração somente para empresas ME – EPP. 
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 ANEXO VII 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 

 
 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

À: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES 
REF. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA 

COBERTA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA AMÉRICO SILVARES COM AVENIDA 
BARÃO DO TIMBOHY, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES E 
CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO 
LIBERDADE, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. 

  
A empresa ..................................................................................................................................................... 

estabelecida à ..............................................................................................................................................., 

propõe-se a executar para a Prefeitura Municipal de São Mateus-ES os serviços integrantes no objeto do 

Edital de Tomada de Preços nº 008/2021, comprometendo-se e manter o serviço, nos prazos 

rigorosamente determinados no Edital, sob pena de suspensão de pagamento e demais cominações 

legais; que se submete inteiramente às disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e às 

especificações dos serviços que dele fazem  parte  integrante,  no preço global de R$ 

................................... (.................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................

.........................................................). 

 

local e data. 

 
 
 
_________________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do(s) representante(s)    
Legal(is) da empresa proponente 
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ANEXO VIII 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA AMÉRICO SILVARES 
COM AVENIDA BARÃO DO TIMBOHY, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES e 
CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIBERDADE, MUNICÍPIO DE 
SÃO MATEUS/ES 

Referencial de Preços: IOPES JANEIRO/2021; SINAPI JANEIRO/2021 BDI:24,05% 

Fonte Código Item Descrição dos Serviços  Unid.  Quant.  
 Preço 
com 
BDI  

Preço 
Unit.  Preço Total  

    1 
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS 

      
 

  

COMP 001  1.1  
Entrada provisória de energia 
elétrica aérea trifásica 40A em 
poste madeira 

und 2,00  
 

 

SINAPI  99059  1.2  

Locação convencional de obra, 
utilizando gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas a cada 2,00m 
- 2 utilizações AF_10/2018 

m 110,00  

 

 

COMP 002  1.3  
Tapume de chapa de madeira 
compensada, E= 6mm, com pintura 
a cal e reaproveitamento de 2x 

m² 264,00  
 

 

COMP 003  1.4  
Placa de obra nas dimensões de 
1,25 x 2,0 m  

m² 5,00  
 

 

SINAPI  93214  1.5  

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO 
ELEVADO DE ÁGUA (1000 
LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016 

und 2,00  

 

 

 Total Item 1  
  

 R$           

    2 SERVIÇOS PRELIMINARES          

SINAPI 98524 2.1 
LIMPEZA MANUAL DE 
VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

 m³  1702,84  
 

 

SINAPI 
INSUMOS 

00010775 2.2 

Locação de container 2,30x6,00m 
alt.2,50m, com 1 sanitário, para 
escritório, completo, sem divisórias 
internas. 

 mês  6,00  

 

 

 Total Item 2  
  

 R$             

    3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA          

    3.1 ESCAVAÇÃO          

SINAPI  96619 3.1 

Lastro de concreto magro, aplicado 
em blocos de coroamento ou 
sapatas, espessura de 5 
cm.AF_08/2017 

m² 
           

78,94  
 

 

 

SINAPI 96527 3.2 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 
PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 

m³ 
           

73,54  
 

 

 

SINAPI 96995 3.3 
REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

m³ 31,56  
 

 

 Total Item 3  
  

 R$           
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    4 ESTRUTURAS          

    4.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)          

SINAPI 96535  4.1.1  

Fabricação, montagem e 
desmontagem de forma para 
sapata, em madeira serrada, e=25 
mm, 4 utilizações. 

m² 60,96  

 

 

SINAPI 96536  4.1.2  

Fabricação, montagem e 
desmontagem de forma para viga 
baldrame, em madeira serrada, 
e=25 mm, 4 utilizações. 

m² 97,20  

 

 

SINAPI 94965  4.1.3  

Concreto fck = 25 MPa, traço 
1:2,3:2,7 (cimento / areia média / 
brita 1) - Preparo mecânico com 
betoneira 400 L 

m³ 41,98  

 

 

SINAPI 96545  4.1.4  
Armação de bloco, viga baldrame 
ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 
mm- montagem. Af_06/2017 

kg 711,90  
 

 

SINAPI 96543  4.1.5  
Armação de bloco, viga baldrame e 
sapata utilizando aço ca-60 de 5 
mm - montagem. af_06/2017 

kg 291,68  
 

 

 Subtotal Item 4.1  
  

 R$           

    4.2 DRENAGEM SUPERFICIAL           

COMP 004  4.2.1  
Calha em concreto simples, em 
meia cana, diâmetro 200mm 

m 134,20  
 

 

COMP 005  4.2.1  
Grelha de ferro fundido para 
canaleta Larg=15cm, fornecimento 
de assentamento 

m 134,20  
 

 

 Subtotal Item 4.2  
  

 R$           

 Total Item 4  
  

 R$           

    05 SUPERESTRUTURA          

SINAPI 90862 5.1 

Concretagem de edificações 
(paredes e lajes) feitas com sistema 
de fôrmas manuseáveis, com 
concreto usinado autoadensável fck 
20 mpa - lançamento e 
acabamento. Af_06/2015 927 

m³ 18,08  

 

 

SINAPI 92409 5.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_09/2020 

m² 177,36  

 

 

SINAPI 92776 5.3 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea 
ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
6,3 mm- montagem. Af_12/2015 

kg 688,56  

 

 

SINAPI 92778 5.4 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea 
ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
10,0 mm - montagem. Af_12/2015 

kg 298,20  
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SINAPI 92779 5.5 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea 
ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
12,5 mm - montagem. Af_12/2015 

kg 1316,04  

 

 

IOPES 200702 5.6 

Piso quadra poliesp. fck25mpa, 
esp.=10cm, armado c/tela Q138, 
concret camada única bombeável 
c/brita n.1, acab.sup.c/rotoalisador, 
juntas c/corte serra 
diamant.preench.c/mastique, base 
5cm solo bita 30% e reisa endur 

m² 1311,88  

 

 

 Total Item 5  
  

 R$          

    6 PAREDES E PANEIS           

    6.1 ARQUIBANCADA          

SINAPI 89454 6.1.1 

Alvenaria de blocos de concreto 
estrutural 14x19x39 cm, (espessura 
14 cm), FBK = 4,5 Mpa, para 
paredes com área líquida maior ou 
igual a 6m², sem vãos, utilizando 
palheta. AF_12/2014 

m² 282,02  

 

 

SINAPI 87475 6.1.2 

Alvenaria de vedação de blocos 
cerâmicos furados na vertical de 
19x19x 39cm (espessura 19cm) de 
paredes com área líquida menor 
que 6m² sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em 
betoneira. Af_06/2014 

m² 9,92  

 

 

SINAPI 101964 6.1.3 

LAJE PRÉ-MOLDADA 
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+3). AF_11/2020 

m² 75,66  

 

 

SINAPI 96995 6.1.4 
REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

m³ 29,66  
 

 

 Subtotal Item 6.1  
  

 R$           

    6.2 ALAMBRADO          

SINAPI  74244/001  6.2.1  

Alambrado para quadra 
poliesportiva, estrutura em tubo de 
aço galvanizado c/costura din2440, 
diâmetro 2", e tela em arame 
galvanizado 14bwg, malha 
quadrada com abertura de 2, 
incluso portão. 

m² 553,26  

 

 

 Subtotal Item 6.2  
  

 R$          

    6.3 REVESTIMENTO DE PAREDE          

SINAPI  87873  6.3.1  

Chapisco aplicado em alvenarias e 
estruturas de concreto internas, 
com rolo para textura acrílica. 
Argamassa traço 1:4 e emulsão 
polimérica (adesivo) com preparo 
manual. Af_06/2014 

m² 573,68  
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SINAPI  87538  6.3.2  

Massa única, para recebimento de 
pintura, em argamassa 
industrializada, preparo mecânico, 
aplicado com equipamento de 
mistura e projeção de 1,5 m3/h de 
argamassa em faces internas de 
paredes, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas. Af_06/2014 

m² 573,68  

 

 

 Subtotal Item 6.3  
  

 R$           

    6.4 PINTURA          

SINAPI 79467  6.4.1  

Pintura com tinta à base de 
borracha clorada, de faixas de 
demarcacao, em quadra 
poliesportiva, 5 cm de largura. 

ml 864,98  

 

 

COMP 006  6.4.2  Pintura epoxi, tres demãos m² 1268,64    

SINAPI 88489  6.4.3  
Aplicação manual de pintura com 
tinta látex acrílica em paredes, duas 
demãos. Af_06/2014 

m² 573,68  
 

 

 Subtotal Item 6.4  
  

 R$          

 Total Item 6  
  

 R$          

                 

    7 COBERTURA          

SINAPI 94213  7.1  

Telhamento com telha de 
aço/alumínio E=0,5mm, com até 
2águas, incluso içamento. 
Af_07/2019 

m² 1709,54  

 

 

COMP 007 7.2 
Estrutura metalica em aço estrutural 
perfil I12x5 1/4 

 kg  18003,80  
 

 

 Total Item 7  
  

 R$          

    8 ELÉTRICA SPDA          

    8.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA          

SINAPI 101506  8.1.1  

ENTRADA DE ENERGIA 
ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, 
COM CAIXA DE SOBREPOR, 
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_07/2020_P 

und 2,00  

 

 

SINAPI 101883  8.1.2  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

und 2,00  

 

 

SINAPI 93653  8.1.3  

Disjundor monopolar tipo Din, 
corrente nominal de 10A- 
fornecimento e instalação. 
Af_04/2016 

und 2,00  

 

 

SINAPI 93660  8.1.4  
Disjuntor bipolar tipo din, corrente 
nominal de 10a - fornecimento e 
instalação. Af_04/2016 

und 18,00  
 

 

SINAPI 93667  8.1.5  
Disjuntor tripolar tipo din, corrente 
nominal de 10a - fornecimento e 
instalação. Af_04/2016 

und 2,00  
 

 

SINAPI 101666  8.1.6  
Refletor retangular fechado com 
lampada vapor metalico 400W 

und 32,00  
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SINAPI 93141  8.1.7  

Ponto de tomada residencial 
incluindo tomada 10a/250v, caixa 
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 
quebra e chumbamento. 
Af_01/2016 

und 10,00  

 

 

SINAPI 91997  8.1.8  

Tomada média de embutir (1 
módulo), 2p+t 20 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

und 10,00  

 

 

SINAPI 92026  8.1.9  

Interruptor simples (2 módulos) com 
1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem 
suporte e sem placa - fornecimento 
e instalação. Af_12/2015 

und 2,00  

 

 

SINAPI 
INSUMO 

39445 
 

8.1.10  
Dispositivo DR,2polos, sensibilidade 
de 30ma, corrente de 25A tipo AC. 

und 8,00  
 

 

SINAPI 
INSUMO 

39471 
 

8.1.11  

Dispositivo DPS classe II,1polo, 
tensão maxima de 275V, corrente 
maxima de "45"KA (tipo AC). 

und 8,00  
 

 

SINAPI 
INSUMO 

20253 
 

8.1.12  

Caixa de passagem metalica de 
sobrepor com tampa parafusada, 
dimensões 35x35x12cm. 

und 2,00  
 

 

SINAPI 
INSUMO 

2593 
 

8.1.13  

Condulete de aluminio tipo x, para 
eletroduto roscavel de 3/4", com 
tampa cega. 

und 8,00  
 

 

SINAPI 
INSUMO 

2580 
 

8.1.14  

Condulete dealuminio tipo x, para 
eletroduto roscavel de 3/4", com 
tampa cega. 

und 16,00  
 

 

SINAPI 91926 
 

8.1.15  

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 1000,00  

 

 

SINAPI 91928 
 

8.1.16  

Cabo de cobre flexível isolado, 4 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 2100,00  

 

 

SINAPI 91932 
 

8.1.17  

Cabo de cobre flexível isolado, 10 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 80,00  

 

 

SINAPI 91934 
 

8.1.18  

Cabo de cobre flexível isolado, 16 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 240,00  

 

 

SINAPI 91863 
 

8.1.19  

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 
25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. 
Af_12/2015 

m 48,00  

 

 

SINAPI 91868 
 

8.1.20  

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 
32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em laje - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 24,00  

 

 

SINAPI 91869 
 

8.1.21  

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 
40 mm (1 1/4"), para circuitos 
terminais, instalado em laje - 
fornecimento e instalação. 
Af_12/2015 

m 60,00  

 

 

SINAPI 93008 
 

8.1.22  

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 
50 mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 72,00  
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SINAPI 91935 
 

8.1.23  

Cabo de cobre flexível isolado, 16 
mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 
circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 40,00  

 

 

SINAPI 92981 
 

8.1.24  

Cabo de cobre flexível isolado, 16 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
distribuição - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 40,00  

 

 

SINAPI 91934 
 

8.1.25  

Cabo de cobre flexível isolado, 16 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 40,00  

 

 

 Subtotal Item 8.1  
  

 R$           

    8.2 ELÉTRICA SPDA          

SINAPI 96985  8.2.1  
Haste de aterramento 5/8 para spda 
- fornecimento e instalação. 
Af_12/2017 

und 20,00  
 

 

IOPES 160313  8.2.2  

Fixador universal latão estanhado 
p/cabos 16a 70mm² ref.5024, 
incl.parafuso sextavado m6x45mm 
arruela lisa 1/a",bucha n°8,vedação 
dos furos c/poliuretano 
ref.5905,marca de ref.termotécnica 
ou equivalente 

und 60,00  

 

 

COMP 008  8.2.3  
Conector parafuso fendido split-bolt 
- para cabo de 16mm2 - 
fornecimento e instalacao 

und 60,00  
 

 

IOPES 160319  8.2.4  

Presilha de latão ref.744, inclusiva 
parafuso denda DN4,2x32mm e 
bucha nylon DN e vedação dos 
furos com poliuretano ref.5905, 
marca de ref.ter,ptécnica ou 
equivalente. 

und 100,00  

 

 

COMP 009  8.2.5  
Terminal aereo em aco galvanizado 
com base de fixacao h = 30cm   

und 60,00  
 

 

SINAPI 96973  8.2.6  

Cordoalha de cobre nu 35 mm², não 
enterrada, com isolador - 
fornecimento e instalação. 
Af_12/2017 

m 320,00  

 

 

SINAPI 96974  8.2.7  

Cordoalha de cobre nu 50 mm², não 
enterrada, com isolador - 
fornecimento e instalação. 
Af_12/2017 

m 260,00  

 

 

IOPES 160322  8.2.8  

Abraçadeira tipo "D" com cunha, 
diâmetro1”, ref.tel-095, marca de 
referência termotécnica ou 
equivalente.  

und 80,00  

 

 

SINAPI 
INSUMOS 

12732  8.2.9  
Solda estanho/cobre para conexões 
de cobre, fio 2,5mm, carretel 500GR 
(sem chumbo) 

und 12,00  
 

 

IOPES 160316 
 

8.2.10  

Caixa de inspeção em PVC, 
diâmetro 300mm, ref-552, marca de 
referência termotécnica ou 
equivalente, inclusive escavação e 
reaterro  

und 20,00  

 

 

IOPES 160321 
 

8.2.11  

Tampa reforçada em ferro funcido 
com escotilha tel 536, inclusive 
assentamento,marca de referência 
termotécnica ou equivalente 

und 20,00  
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SINAPI 95728 
 

8.2.12  

Eletroduto rígido soldável, PVC, 
DN32mm (1), aparente, instalado 
em teto-fornecimento e instalação. 
Af_11/2016_P 

m 16,00  

 

 

 Subtotal Item 8.2  
  

 R$           

 Total Item 8  
  

 R$          

    9 ACESSÓRIOS           

SINAPI 
INSUMOS 

12366  9.1  
Poste de concreto circular,150kg, 
h=10m (NBR8451) 

und 4,00  
 

 

SINAPI 
INSUMOS 

25400  9.2  

Par de tabelas de basquete em 
compensado naval de1,80x1,20m, 
com aro de metal de rede (sem 
suporte de fixação) 

und 4,00  

 

 

SINAPI 
INSUMOS 

25398  9.3  

Conjunto para futsal com traves 
oficiais de 3,00x2,00m em tubo de 
aço um galvanizado 3" com 
requadro em tubo de 1", pintura em 
primer com tinta esmalte sintetico e 
redes de polietileno fio 4mm 

und 4,00  

 

 

SINAPI 
INSUMOS 

25399  9.4  

Conjunto para quadra de volei com 
postes em tubo de aço galvanizado 
3", H=255cm, pintura em tinta 
esmalte sintetico, rede de nylon 
com 2mm, malha 10x10cm e 
antenas oficiais em fibra de vidro. 

und 2,00  

 

 

 Total Item 9  
  

 R$           

    10 PAVIMENTAÇÃO          

SINAPI 94992  10.1  

Execução de passeio (calçada) ou 
piso de concreto com concreto 
moldado in loco, feito em obra, 
acabamento convencional, 
espessura 6 cm, armado. 
Af_07/2016 

m² 390,96  

 

 

 Subtotal Item 10  
  

 R$           

    11 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA          

IOPES 200402  11.1  
Limpeza geral de obras (quadra, 
praças e jardins) 

m² 1702,84  
 

 

 Subtotal Item 11  
  

 R$             

    12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL          

SINAPI  90777  12.1  
Engenheiro civil de obra júnior com 
encargos complementares 

h 144,00  
 

 

SINAPI  90776  12.2  
Encarregado geral com encargos 
complementares 

h 680,00  
 

 

 Subtotal Item 12  
  

 R$           

VALOR TOTAL: 
  

R$  
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ANEXO IX 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Objeto: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA AMÉRICO 
SILVARES COM AVENIDA BARÃO DO TIMBOHY, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, MUNICÍPIO DE SÃO 
MATEUS/ES e CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO 
LIBERDADE, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES 

Referencial de Preços: IOPES JANEIRO/2021; SINAPI JANEIRO/2021 BDI:24,05% 

Fonte Código Item Descrição dos Serviços  Unid.  Quant.  
 Preço 
com 
BDI  

 Preço Total  

    1 
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS 

        

COMP 001  1.1  
Entrada provisória de energia 
elétrica aérea trifásica 40A em 
poste madeira 

und 2,00 
 R$ 

2.176,74  
 R$            

4.353,48  

SINAPI  99059  1.2  

Locação convencional de obra, 
utilizando gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas a cada 2,00m 
- 2 utilizações AF_10/2018 

m 110,00 
 R$      

57,91  
 R$            

6.370,10  

COMP 002  1.3  
Tapume de chapa de madeira 
compensada, E= 6mm, com pintura 
a cal e reaproveitamento de 2x 

m² 264,00 
 R$      

69,95  
 R$          

18.466,80  

COMP 003  1.4  
Placa de obra nas dimensões de 
1,25 x 2,0 m  

m² 5,00 
 R$     

416,05  
 R$            

2.080,25  

SINAPI  93214  1.5  

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO 
ELEVADO DE ÁGUA (1000 
LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016 

und 2,00 
 R$ 

6.032,38  
 R$          

12.064,76  

 Total Item 1    
 R$          

43.335,39  
    2 SERVIÇOS PRELIMINARES         

SINAPI 98524 2.1 
LIMPEZA MANUAL DE 
VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

 m³  1702,84 
 R$        

3,13  
 R$            

5.329,89  

SINAPI 
INSUMOS 

00010775 2.2 

Locação de container 2,30x6,00m 
alt.2,50m, com 1 sanitário, para 
escritório, completo, sem divisorias 
internas. 

 mês  6,00 
 R$     

676,07  
 R$            

4.056,42  

 Total Item 2    
 R$            

9.386,31  
    3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA          

    3.1 ESCAVAÇÃO          

SINAPI  96619 3.1 

Lastro de concreto magro, aplicado 
em blocos de coroamento ou 
sapatas, espessura de 5 
cm.AF_08/2017 

m² 
           

78,94  
 R$      

26,89  
 R$            

2.122,70  

SINAPI 96527 3.2 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 
PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 

m³ 
           

73,54  
 R$     

114,76  
 R$            

8.439,45  

SINAPI 96995 3.3 
REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

m³ 31,56 
 R$      

44,57  
 R$            

1.406,63  

 Total Item 3    
 R$          

11.968,78  
    4 ESTRUTURAS         
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    4.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)         

SINAPI 96535  4.1.1  

Fabricação, montagem e 
desmontagem de forma para 
sapata, em madeira serrada, e=25 
mm, 4 utilizações. 

m² 60,96 
 R$     

151,23  
 R$            

9.218,98  

SINAPI 96536  4.1.2  

Fabricação, montagem e 
desmontagem de forma para viga 
baldrame, em madeira serrada, 
e=25 mm, 4 utilizações. 

m² 97,20 
 R$      

79,00  
 R$            

7.678,80  

SINAPI 94965  4.1.3  

Concreto fck = 25 MPa, traço 
1:2,3:2,7 (cimento / areia média / 
brita 1) - Preparo mecânico com 
betoneira 400 L 

m³ 41,98 
 R$     

399,37  
 R$          

16.765,55  

SINAPI 96545  4.1.4  
Armação de bloco, viga baldrame 
ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 
mm- montagem. Af_06/2017 

kg 711,90 
 R$      

16,01  
 R$          

11.397,52  

SINAPI 96543  4.1.5  
Armação de bloco, viga baldrame e 
sapata utilizando aço ca-60 de 5 
mm - montagem. af_06/2017 

kg 291,68 
 R$      

18,88  
 R$            

5.506,92  

 Subtotal Item 4.1    
 R$          

50.567,77  
    4.2 DRENAGEM SUPERFICIAL          

COMP 004  4.2.1  
Calha em concreto simples, em 
meia cana, diametro 200mm 

m 134,20 
 R$      

31,22  
 R$            

4.189,72  

COMP 005  4.2.1  
Grelha de ferro fundido para 
canaleta Larg=15cm, fornecimento 
de assentamento 

m 134,20 
 R$     

210,69  
 R$          

28.274,60  

 Subtotal Item 4.2    
 R$          

32.464,32  

 Total Item 4    
 R$          

83.032,09  
    05 SUPERESTRUTURA         

SINAPI 90862 5.1 

Concretagem de edificações 
(paredes e lajes) feitas com sistema 
de fôrmas manuseáveis, com 
concreto usinado autoadensável fck 
20 mpa - lançamento e 
acabamento. Af_06/2015 927 

m³ 18,08 
 R$     

539,95  
 R$            

9.762,30  

SINAPI 92409 5.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_09/2020 

m² 177,36 
 R$     

334,69  
 R$          

59.360,62  

SINAPI 92776 5.3 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea 
ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
6,3 mm- montagem. Af_12/2015 

kg 688,56 
 R$      

17,42  
 R$          

11.994,72  

SINAPI 92778 5.4 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea 
ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
10,0 mm - montagem. Af_12/2015 

kg 298,20 
 R$      

14,10  
 R$            

4.204,62  

SINAPI 92779 5.5 

Armação de pilar ou viga de uma 
estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea 
ou sobrado utilizando aço ca-50 de 
12,5 mm - montagem. Af_12/2015 

kg 1316,04 
 R$      

11,78  
 R$          

15.502,95  
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IOPES 200702 5.6 

Piso quadra poliesp.fck25mpa, 
esp.=10cm, armado c/tela Q138, 
concret camada única bombeável 
c/brita n.1,acab.sup.c/rotoalisador, 
juntas c/corte serra 
diamant.preench.c/mastique, base 
5cm solo bita 30% e reisa endur 

m² 1311,88 
 R$     

116,69  
 R$         

153.083,28  

 Total Item 5    
 R$         

253.908,49  
    6 PAREDES E PANEIS          

    6.1 ARQUIBANCADA         

SINAPI 89454 6.1.1 

Alvenaria de blocos de concreto 
estrutural 14x19x39 cm, (espessura 
14 cm), FBK = 4,5 Mpa, para 
paredes com área líquida maior ou 
igual a 6m², sem vãos, utilizando 
palheta. AF_12/2014 

m² 282,02 
 R$      

70,03  
 R$          

19.749,86  

SINAPI 87475 6.1.2 

Alvenaria de vedação de blocos 
cerâmicos furados na vertical de 
19x19x 39cm (espessura 19cm) de 
paredes com área líquida menor 
que 6m² sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em 
betoneira. Af_06/2014 

m² 9,92 
 R$      

82,89  
 R$               

822,27  

SINAPI 101964 6.1.3 

LAJE PRÉ-MOLDADA 
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+3). AF_11/2020 

m² 75,66 
 R$     

160,04  
 R$          

12.108,63  

SINAPI 96995 6.1.4 
REATERRO MANUAL APILOADO 
COM SOQUETE. AF_10/2017 

m³ 29,66 
 R$      

44,57  
 R$            

1.321,95  

 Subtotal Item 6.1    
 R$          

34.002,71  
    6.2 ALAMBRADO         

SINAPI  74244/001  6.2.1  

Alambrado para quadra 
poliesportiva, estrutura em tubo de 
aço galvanizado c/costura 
din2440,diâmetro 2", e tela em 
arame galvanizado 14bwg, malha 
quadrada com abertura de 2,incluso 
portão. 

m² 553,26 
 R$     

235,65  
 R$         

130.375,72  

 Subtotal Item 6.2    
 R$         

130.375,72  
    6.3 REVESTIMENTO DE PAREDE         

SINAPI  87873  6.3.1  

Chapisco aplicado em alvenarias e 
estruturas de concreto internas, com 
rolo para textura acrílica. 
Argamassa traço 1:4 e emulsão 
polimérica (adesivo) com preparo 
manual. Af_06/2014 

m² 573,68 
 R$        

5,07  
 R$            

2.908,56  

SINAPI  87538  6.3.2  

Massa única, para recebimento de 
pintura, em argamassa 
industrializada, preparo mecânico, 
aplicado com equipamento de 
mistura e projeção de 1,5 m3/h de 
argamassa em faces internas de 
paredes, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas. Af_06/2014 

m² 573,68 
 R$      

67,86  
 R$          

38.929,92  
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 Subtotal Item 6.3    
 R$          

41.838,48  
    6.4 PINTURA         

SINAPI 79467  6.4.1  

Pintura com tinta a base de 
borracha clorada , de faixas de 
demarcacao, em quadra 
poliesportiva, 5 cm de largura. 

ml 864,98 
 R$      

15,83  
 R$          

13.692,63  

COMP 006  6.4.2  Pintura epoxi, tres demãos m² 1268,64 
 R$      

72,67  
 R$          

92.192,07  

SINAPI 88489  6.4.3  
Aplicação manual de pintura com 
tinta látex acrílica em paredes, duas 
demãos. Af_06/2014 

m² 573,68 
 R$      

14,77  
 R$            

8.473,25  

 Subtotal Item 6.4    
 R$         

114.357,95  

 Total Item 6    
 R$         

320.574,86  
                

    7 COBERTURA         

SINAPI 94213  7.1  

Telhamento com telha de 
aço/alumínio E=0,5mm, com até 
2águas, incluso içamento. 
Af_07/2019 

m² 1709,54 
 R$     

100,55  
 R$         

171.894,25  

COMP 007 7.2 
Estrutura metalica em aço estrutural 
perfil I12x5 1/4 

 kg  18003,80 
 R$      

23,28  
 R$         

419.128,46  

 Total Item 7    
 R$         

591.022,71  
    8 ELÉTRICA SPDA         

    8.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA         

SINAPI 101506  8.1.1  

ENTRADA DE ENERGIA 
ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, 
COM CAIXA DE SOBREPOR, 
CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_07/2020_P 

und 2,00 
 R$  

1.746,50  
 R$            

3.493,00  

SINAPI 101883  8.1.2  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

und 2,00 
 R$     

709,33  
 R$            

1.418,66  

SINAPI 93653  8.1.3  

Disjundor monopolar tipo Din, 
corrente nominal de 10A- 
fornecimento e 
instalação.Af_04/2016 

und 2,00 
 R$      

12,50  
 R$                 

25,00  

SINAPI 93660  8.1.4  
Disjuntor bipolar tipo din, corrente 
nominal de 10a - fornecimento e 
instalação. Af_04/2016 

und 18,00 
 R$     

62,19  
 R$            

1.119,42  

SINAPI 93667  8.1.5  
Disjuntor tripolar tipo din, corrente 
nominal de 10a - fornecimento e 
instalação. Af_04/2016 

und 2,00 
 R$      

77,59  
 R$               

155,18  

SINAPI 101666  8.1.6  
Refletor retangular fechado com 
lampada vapor metalico 400W 

und 32,00 
 R$     

326,03  
 R$          

10.432,96  

SINAPI 93141  8.1.7  

Ponto de tomada residencial 
incluindo tomada 10a/250v, caixa 
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 
quebra e chumbamento. 
Af_01/2016 

und 10,00 
 R$     

178,98  
 R$            

1.789,80  
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SINAPI 91997  8.1.8  

Tomada média de embutir (1 
módulo), 2p+t 20 a, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

und 10,00 
 R$      

38,28  
 R$               

382,80  

SINAPI 92026  8.1.9  

Interruptor simples (2 módulos) com 
1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem 
suporte e sem placa - fornecimento 
e instalação. Af_12/2015 

und 2,00 
 R$      

60,82  
 R$               

121,64  

SINAPI 
INSUMO 

39445 
 

8.1.10  
Dispositivo DR,2polos,sensibilidade 
de 30ma, corrente de 25A tipo AC. 

und 8,00 
 R$     

153,38  
 R$            

1.227,04  

SINAPI 
INSUMO 

39471 
 

8.1.11  

Dispositivo DPS classe II,1polo, 
tensão maxima de 275V, corrente 
maxima de "45"KA (tipo AC). 

und 8,00 
 R$     

114,67  
 R$               

917,36  

SINAPI 
INSUMO 

20253 
 

8.1.12  

Caixa de passagem metalica de 
sobrepor com tampa parafusada, 
dimensões 35x35x12cm. 

und 2,00 
 R$      

99,50  
 R$               

199,00  

SINAPI 
INSUMO 

2593 
 

8.1.13  

Condulete de aluminio tipo x, para 
eletroduto roscavel de 3/4", com 
tampa cega. 

und 8,00 
 R$      

10,58  
 R$                 

84,64  

SINAPI 
INSUMO 

2580 
 

8.1.14  

Condulete dealuminio tipo x, para 
eletroduto roscavel de 3/4", com 
tampa cega. 

und 16,00 
 R$      

16,13  
 R$               

258,08  

SINAPI 91926 
 

8.1.15  

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 1000,00 
 R$        

4,07  
 R$            

4.070,00  

SINAPI 91928 
 

8.1.16  

Cabo de cobre flexível isolado, 4 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 2100,00 
 R$        

6,59  
 R$          

13.839,00  

SINAPI 91932 
 

8.1.17  

Cabo de cobre flexível isolado, 10 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 80,00 
 R$      

14,80  
 R$            

1.184,00  

SINAPI 91934 
 

8.1.18  

Cabo de cobre flexível isolado, 16 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 240,00 
 R$  

22,61  
 R$            

5.426,40  

SINAPI 91863 
 

8.1.19  

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 
25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - 
fornecimento e instalação. 
Af_12/2015 

m 48,00 
 R$      

10,61  
 R$               

509,28  

SINAPI 91868 
 

8.1.20  

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 
32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em laje - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 24,00 
 R$      

12,34  
 R$               

296,16  

SINAPI 91869 
 

8.1.21  

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 
40 mm (1 1/4"), para circuitos 
terminais, instalado em laje - 
fornecimento e instalação. 
Af_12/2015 

m 60,00 
 R$      

15,74  
 R$               

944,40  

SINAPI 93008 
 

8.1.22  

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 
50 mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 72,00 
 R$      

15,13  
 R$            

1.089,36  

SINAPI 91935 
 

8.1.23  

Cabo de cobre flexível isolado, 16 
mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 
circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 40,00 
 R$      

24,04  
 R$               

961,60  
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SINAPI 92981 
 

8.1.24  

Cabo de cobre flexível isolado, 16 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
distribuição - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 40,00 
 R$      

15,23  
 R$               

609,20  

SINAPI 91934 
 

8.1.25  

Cabo de cobre flexível isolado, 16 
mm², anti-chama 450/750 v, para 
circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015 

m 40,00 
 R$      

22,61  
 R$               

904,40  

 Subtotal Item 8.1    
 R$          

51.458,38  
    8.2 ELÉTRICA SPDA         

SINAPI 96985  8.2.1  
Haste de aterramento 5/8 para spda 
- fornecimento e instalação. 
Af_12/2017 

und 20,00 
 R$      

64,42  
 R$            

1.288,40  

IOPES 160313  8.2.2  

Fixador universal latão estanhado 
p/cabos 16a 70mm² ref.5024, 
incl.parafuso sextavado m6x45mm 
arruela lisa 1/a",bucha n°8,vedação 
dos furos c/poliuretano 
ref.5905,marca de ref.termotécnica 
ou equivalente 

und 60,00 
 R$      

53,90  
 R$            

3.234,00  

COMP 008  8.2.3  
Conector parafuso fendido split-bolt 
- para cabo de 16mm2 - 
fornecimento e instalacao 

und 60,00 
 R$      

16,19  
 R$               

971,40  

IOPES 160319  8.2.4  

Presilha de latão ref.744, inclusiva 
parafuso denda DN4,2x32mm e 
bucha nylon DN e vedação dos 
furos com poliuretano 
ref.5905,marca de ref.ter,ptécnica 
ou equivalente. 

und 100,00 
 R$      

11,18  
 R$            

1.118,00  

COMP 009  8.2.5  
Terminal aereo em aco galvanizado 
com base de fixacao h = 30cm   

und 60,00 
 R$      

33,30  
 R$            

1.998,00  

SINAPI 96973  8.2.6  

Cordoalha de cobre nu 35 mm², não 
enterrada, com isolador - 
fornecimento e instalação. 
Af_12/2017 

m 320,00 
 R$      

57,58  
 R$          

18.425,60  

SINAPI 96974  8.2.7  

Cordoalha de cobre nu 50 mm², não 
enterrada, com isolador - 
fornecimento e instalação. 
Af_12/2017 

m 260,00 
 R$      

74,34  
 R$          

19.328,40  

IOPES 160322  8.2.8  

Abraçadeira tipo "D" com cunha, 
diâmetro1",ref.tel-095, marca de 
referencia termotécnica ou 
equivalente.  

und 80,00 
 R$        

6,82  
 R$               

545,60  

SINAPI 
INSUMOS 

12732  8.2.9  
Solda estanho/cobre para conexões 
de cobre, fio 2,5mm,carretel 500GR 
(sem chumbo) 

und 12,00 
 R$     

253,33  
 R$            

3.039,96  

IOPES 160316 
 

8.2.10  

Caixa de inspeção em PVC, 
diâmetro 300mm, ref-552, marca de 
referência termotécnica ou 
equivalente, inclusive escavação e 
reaterro  

und 20,00 
 R$     

101,81  
 R$            

2.036,20  

IOPES 160321 
 

8.2.11  

Tampa reforçada em ferro funcido 
com escotilha tel 536, inclusive 
assentamento,marca de referência 
termotécnica ou equivalente 

und 20,00 
 R$     

135,59  
 R$            

2.711,80  

SINAPI 95728 
 

8.2.12  

Eletroduto rígido 
soldável,PVC,DN32mm(1),aparente, 
instalado em teto-fornecimento e 
instalação.Af_11/2016_P 

m 16,00 
 R$        

8,78  
 R$               

140,48  

 Subtotal Item 8.2     R$          
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54.837,84  

 Total Item 8    
 R$         

106.296,22  
    9 ACESSÓRIOS          

SINAPI 
INSUMOS 

12366  9.1  
Poste de concreto 
circular,150kg,h=10m (NBR8451) 

und 4,00 
 R$     

818,77  
 R$            

3.275,08  

SINAPI 
INSUMOS 

25400  9.2  

Par de tabelas de basquete em 
compensado naval de1,80x1,20m, 
com aro de metal de rede (sem 
suporte de fixação) 

und 4,00 
 R$  

1.598,12  
 R$            

6.392,48  

SINAPI 
INSUMOS 

25398  9.3  

Conjunto para futsal com traves 
oficiais de 3,00x2,00m em tubo de 
aço um galvanizado 3" com 
requadro em tubo de 1", pintura em 
primer com tinta esmalte sintetico e 
redes de polietileno fio 4mm 

und 4,00 
 R$  

4.349,76  
 R$          

17.399,04  

SINAPI 
INSUMOS 

25399  9.4  

Conjunto para quadra de volei com 
postes em tubo de aço galvanizado 
3", H=255cm, pintura em tinta 
esmalte sintetico, rede de nylon 
com 2mm,malha 10x10cm e 
antenas oficiais em fibra de vidro. 

und 2,00 
 R$  

2.640,69  
 R$            

5.281,38  

 Total Item 9    
 R$          

32.347,98  
    10 PAVIMENTAÇÃO         

SINAPI 94992  10.1  

Execução de passeio (calçada) ou 
piso de concreto com concreto 
moldado in loco, feito em obra, 
acabamento convencional, 
espessura 6 cm, armado. 
Af_07/2016 

m² 390,96 
 R$      

85,22  
 R$          

33.317,61  

 Subtotal Item 10    
 R$          

33.317,61  
    11 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA         

IOPES 200402  11.1  
Limpeza geral de obras 
(quadra,praças e jardins) 

m² 1702,84 
 R$        

1,14  
 R$            

1.941,24  

 Subtotal Item 11    
 R$            

1.941,24  
    12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL         

SINAPI  90777  12.1  
Engenheiro civil de obra junior com 
encargos complementares 

h 144,00 
 R$    

100,93  
 R$          

14.533,92  

SINAPI  90776  12.2  
Encarregado geral com encargos 
complementares 

h 680,00 
 R$      

42,03  
 R$          

28.580,40  

 Subtotal Item 12    
 R$          

43.114,32  

VALOR TOTAL:   R$ 1.530.246,00 
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DETALHAMENTO DO BDI 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MAEUS/ES 

OBRA: 

CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, 
LOCALIZADA NA RUA AMÉRICO SILVARES COM AVENIDA BARÃO 
DO TIMBOHY, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, MUNICÍPIO DE SÃO 
MATEUS/ES e CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA 
POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIBERDADE, 
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES 

1. Regime de Contribuição Previdenciária 

Com Desoneração 

2. Tipo de Intervenção 

Edificações 

3. Incidências sobre o custo 

Administração Central - AC 2,10 % 

Riscos - R 0,35 % 

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,35 % 

Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,58 % 

Lucro - L 5,40 % 
 

4 – Incidências sobre o preço de venda 

Despesas Tributárias - I 12,15 % 

Percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 % 

Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 4,00 % 
 

COFINS 3,00 % 

PIS 0,65 % 

INSS 4,50 % 
 

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI 

BDI= (1+(AC+S+R+G)) (1+DF) (1+L)) -1 = 24,05% 

(1- I) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo 

do ISS para é de %, com a respectiva alíquota de 4 % 

 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para  

elaboração do orçamento foi, e que esta é a alternativa mais adequada para  

a Administração Pública.     
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) T
Ó R
I

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 43.335,39 

 

        43.335,39      

    2,83% 100,00%     

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.386,31           9.386,31      

    0,61% 100,00%     

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$ 11.968,78         11.968,78      

    0,78% 100,00%     

4 ESTRUTURAS R$ 83.032,09         66.425,67          16.606,42    

    5,43% 80,00% 20,00%   

5 SUPERESTRUTURA R$ 253.908,49         253.908,49    

    16,59%   100,00%   

6 PAREDES E PANEIS  R$ 320.574,86         192.344,92        128.229,94  

    20,95%   60,00% 40,00% 

7 COBERTURA R$ 591.022,71         295.511,36        295.511,36  

    38,62%   50,00% 50,00% 

8 ELÉTRICA SPDA R$ 106.296,22           53.148,11          53.148,11  

    6,95%   50,00% 50,00% 

9 ACESSÓRIOS  R$ 32.347,98             32.347,98  

    2,11%     100,00% 

10 PAVIMENTAÇÃO R$ 33.317,61             33.317,61  

    2,18%     100,00% 

11 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA R$ 1.941,24               1.941,24  

    0,13%     100,00% 

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 43.114,32           4.311,43          19.401,44          19.401,44  

    2,82% 10,00% 45,00% 45,00% 

VALOR TOTAL  R$ 1.530.246,00       135.427,58        830.920,73        563.897,68  

PORCENTAGEM TOTAL 100,00% 8,85% 54,30% 36,85% 

VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 1.530.246,00       135.427,58  966.348,32 1.530.246,00 

PORCENTAGEM TOTAL ACUMULADA 100,00% 8,85% 63,15% 100,00% 
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ANEXO X – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para construção da quadra coberta poliesportiva, localizada na rua 
Américo Silvares com Avenida Barão do Timbohy, bairro Nova São Mateus, município de São Mateus/ES 
e construção da quadra coberta poliesportiva, localizada no bairro Liberdade, município de São 
Mateus/ES. 
 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO: 

O contrato deverá ter vigência de 12 (doze) meses, contados da data das assinaturas do contrato. 
Os serviços deverão ter início no primeiro dia útil subsequente à data da assinatura do contrato. 
RESSALTA-SE QUE AS QUADRAS DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS SIMULTANEMANETE, ou seja, 
deverão ter duas frentes simultâneas para cada uma atuar na execução de uma quadra. 
 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A dotação orçamentária para a presente despesa será através:  
Servirá de cobertura para a despesa da presente contratação, a seguinte dotação orçamentária: 
A dotação orçamentária para o presente objeto será: 
0120 – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 
012001 - Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte 
0120012010.2781200911.614 – Construção, Ampliação, Reforma de Campos de Futebol 
44905100000 – Obras e Instalações 

  

4. MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: 

O projeto tem como objetivo a construção de duas quadras poliesportiva, sendo uma a ser instalada no 
bairro Nova São Mateus e a outra no bairro Liberdade, neste município de São Mateus/ES, que contribuirá 
para a formação esportiva e educacional de crianças e adolescentes que residem e frequentam os bairros 
mencionados anteriormente. A edificação também fortalece as práticas esportivas, na medida em que 
darão aos esportistas melhores condições de atuarem e participarem, das modalidades esportivas 
desenvolvidas, e assim alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo, com o desenvolvimento dos 
quatro pilares da educação: Saber, Fazer, Ser e Conviver, para a formação de competências à cidadania 
plena, na busca da integração e transformação social. 
A implantação desse objeto na vida das crianças, jovens e adultos promovem a prática esportiva e 
estimulam os desenvolvimentos motor, cognitivo e socioafetivo de crianças e dos jovens. 
A construção da quadra de esporte tem ainda como objetivo atender não só a comunidade, mas a 
população que reside no entorno dos bairros. 
Com o desenvolvimento deste projeto procuramos, introduzir o jovem no mundo da cultura física, da 
pratica e aperfeiçoamento dos esportes praticados, formando cidadãos que vão transformar o conceito 
que muitos ainda têm do esporte educacional para o desenvolvimento humano.    
A construção das quadras poliesportiva sem dúvida, é de extrema relevância social para a comunidade, 
inclusive na vida escolar e para os beneficiários uma vez que proporcionará aos mesmos a criação de 
novas opções de atividades esportivas como também de lazer, criando condições de superação das 
dificuldades, servindo como alternativa para afastar-se das drogas e criminalidade, o mesmo contribuirá 
para fortalecer as características positivas priorizando valores construtivos como: companheirismo, auto 
controle, respeito às regras, auto superação, e controle dos impulsos negativos e agressividade. 
 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Informamos que os documentos técnicos foram produzidos pelo Departamento de Engenharia 
pertencente a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes. 
4.1 A especificação técnica decorrente dos serviços constante do objeto consta nos projetos e memorial 
descritivo. 
4.2 O quantitativo remanescente foi estimado com base no memorial de cálculo, parte integrante deste 
termo. 
 

6. DA EXECUÇÃO: 

Mediante interesse por parte da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude na execução de tais 
serviços, a mesma providenciará os trâmites internos necessários, bem como expedirá Ordem de Serviço, 
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ficando a critério do município estabelecer a aceleração e desaceleração necessária dos serviços 
contratados. 
Os serviços ora contratados serão executados em duas frentes de serviço, sendo uma em cada bairro 
(Nova São Mateus e Liberdade) em área pública pertencente ao município de São Mateus/ES. 
No bairro Liberdade a quadra deverá ser implantada na Rua Projetada 01, s/n, CEP: 29.930-000, imóvel 
registrado sob matrícula 5.958, localizada sob as coordenadas geográficas Latitude 7927768.25 m S, 
Longitude: 414514.82 m E. 
No bairro Nova São Mateus, a quadra será implantada na Rua Américo Silvares, s/n, Quadra 20, CEP: 
29942-475, imóvel registrado sob matrícula 16.304, localizada sob as coordenadas geográficas Latitude 
7929413.88 m S, Longitude: 407273.64 m E. 
RESSALTA-SE QUE AS QUADRAS DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS SIMULTANEMANETE, ou seja, 
deverão ter duas frentes simultâneas para cada uma atuar na execução de uma quadra. 
 

7. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 

DO PRAZO: 
O prazo para prestação dos serviços será realizada medições mensais e deverá ocorrer no prazo de 03 
(três) meses, contados da data da Ordem de Serviço, emitida por esta municipalidade. Este prazo poderá 
ser prorrogado mediante justificativa técnica apresentada à fiscalização que dará seu aceite em forma de 
Aditivo Contratual. 
 
DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 
O serviço deverá ocorrer conforme projeto e memorial descritivo, em São Mateus/ES, através do Termo 
de Recebimento Provisório, que decorrido o prazo Legal será emitido o termo de Recebimento Definitivo. 
No bairro Liberdade a quadra deverá ser implantada na Rua Projetada 01, s/n, CEP: 29.930-000, imóvel 
registrado sob matrícula 5.958, localizada sob as coordenadas geográficas Latitude 7927768.25 m S, 
Longitude: 414514.82 m E. 
No bairro Nova São Mateus, a quadra será implantada na Rua Américo Silvares, s/n, Quadra 20, CEP: 
29942-475, imóvel registrado sob matrícula 16.304, localizada sob as coordenadas geográficas Latitude 
7929413.88 m S, Longitude: 407273.64 m E. 
 

8. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA: 

7.1 A garantia deverá ser a vigente em lei para obras e construção civil. 
 

9. DA FISCALIZAÇÃO: 

Dos Servidores responsáveis pela fiscalização:  
O Contrato será fiscalizado por 02 (dois) servidores públicos municipais, lotados na Secretaria 
requisitante, sendo: fiscais titulares e suplentes respectivamente, que responderão pela fiscalização 
técnica/operacional. 
Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais: 
 

TIPO TITULAR SUPLENTE 
NOME COMPLETO Karoline dos Santos Zambi Graziele Ferreira Ribeiro 
ENDEREÇO 
ELETRÔNICO 

karoline.eng.sm@gmail.com grazieleferreira@gmail.com 

Nº DECRETO 11.695/2020 11.955/2021 
Nº. MATRÍCULA 073161-01 072161-02 

CARGO 
Coord. de Proj. de Eng. e 
Arquitetura 

Coordenadora de Engenharia Civil 

TIPO DO VÍNCULO Comissionada Comissionada 
 
Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscal 
Administrativo: 
 

TIPO TITULAR SUPLENTE 

NOME COMPLETO Raynara Manzoli Gomes Yasmim Priscila de Souza 

Nº DECRETO 10.229/2018 Portaria SAAE_SMA nº 002/2021 
Nº. MATRÍCULA 071639-01 Portaria SAAE_SMA nº 002/2021 
CARGO Assessor Técnico I Coordenador de Engenharia 
TIPO DO VÍNCULO Comissionada Comissionada 
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Forma detalhada como se dará a fiscalização: 
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade 
da entrega dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, 
especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993 e do artigo 6º do Decreto nº 
2.271/1997. 
A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos no Edital e anexos. 
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na legislação vigente, podendo 
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da CONTRANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 
o artigo 70 da Lei nº 8.666/1993. 
 

10. DO CONTRATO: 

Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nele fixado, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste termo de referência. 
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
contrato, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura mediante meio eletrônico, para que seja 
assinada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
O prazo estabelecido para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 
aceito. 
 

11. GESTOR DO CONTRATO: 

O órgão gestor do contrato a ser firmado, é a Unidade Gestora Municipal denominada “Secretaria 
Municipal de Esportes, Lazer e Juventude”. 
  

12. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 

Os pagamentos serão realizados mediante "Contra Nota de Empenho de Despesa" face ao "Boletim de 
Medição" elaborado pela fiscalização do contrato, bem como relatórios internos de fiscalização; 
Todo serviço executado bem como medido, deverá ser evidenciado com fotos; 
A empresa Contratada, para efeito de recebimento deverá apresentar todos os documentos constantes do 
check list anexo ao contrato. 
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, por meio de depósito na conta-corrente 
da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente atestada pela Secretaria 
requisitante, assim como pelo fiscal do contrato; 

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme 
Lei n° 12.440/2011. 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; e 
d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda 

Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante; 
e) No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado pela Secretaria 

requisitante juntamente com o fiscal do contrato. 
f) Relatório de Fiscalização. 

 
A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida 
no subitem anterior, implicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, sem que isso 
gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento que 
comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 539/2005, 
situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA 
discriminar o percentual na nota fiscal. 
Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere 
direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária. 
 

13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, medidos e 
faturados. 
Acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de 
Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias. 
Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos serviços, 
fixando prazos para sua correção. 
Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e da 
suspensão da prestação de serviços. 
Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessão de mão de obra. 
 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de qualificação assumidas na licitação. 
Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no Município. 
Fornecer o bem contratado conforme previsto neste Termo de Referência, obedecendo rigorosamente as 
especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na proposta comercial. 
Substituir, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, o material que porventura apresentar 
defeitos sistemáticos de fabricação. 
Efetuar troca de produto defeituoso somente por produto novo e de acordo com as especificações do 
contrato. 
 
Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:  
Executar os serviços ora contratados, de acordo com os Anexos deste Contrato, nos prazos e condições 
pré-estabelecidos. 
Elaborar e manter, no local dos serviços, um Relatório de Ocorrências (RDO), em formulário próprio da 
CONTRATADA, com registros das ordens de serviço, anotações de irregularidades encontradas e de 
todas as ocorrências relativas à execução do Contrato, o qual será feito na periodicidade definida pela 
Fiscalização, em 02 (duas) vias, sendo a primeira para o uso do CONTRATANTE e a segunda para a 
CONTRATADA, devendo ser assinado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela 
Fiscalização do MUNICÍPIO. 
Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e aos 
serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas. 
Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de responsabilizar-se pela 
direção dos serviços contratados e representá-la perante o CONTRATANTE. 
Proceder a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 30 do mês de competência 
e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE a partir do 1º (primeiro) dia 
útil do mês seguinte ao da medição. Caso o início da obra ocorra em após o dia 1º (primeiro) deverá ser 
emitido Boletim de Medição parcial com fechamento no dia 30 do mês de competência, entregando-o à 
CONTRATANTE a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição. 
Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única responsável 
pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias delas. 
Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou 
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços previstos neste 
instrumento contratual. 
Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de suas SUBCONTRATADAS. 
 
Quanto ao pessoal: 
A CONTRATADA selecionará PREFERENCIALMENTE MÃO-DE-OBRA LOCAL para execução dos 
serviços e encaminhará relação contendo o nome e documentos das pessoas contratadas. 
Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mãos-de-obra necessárias à execução dos 
serviços contratados, como única e exclusiva empregadora. 
A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução 
deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da 
República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com fornecedores 
de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato. 
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A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a emitir declaração, por escrito, 
de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior. 
Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no local dos serviços seja 
considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE. 
A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do 
adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do 
FGTS, para com seus empregados. 
Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal do 
Trabalho Seguro n° 1.286/2013. 
 
Quanto à segurança e higiene: 
Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA 
estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, quando couber. 
 
Das demais obrigações: 
Apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica", antes da emissão 
da primeira fatura. 
Manter o canteiro com instalações compatíveis, inclusive com escritórios para seus representantes, bem 
como ambiente adequado para a Fiscalização. 
Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local 
e em seu entorno. 
Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só para a 
Licitação e assinatura do Contrato, como também para execução dos serviços. 
Matricular os serviços no INSS e entregar à CONTRATANTE as guias de recolhimento das contribuições 
devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão 
acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por 
pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem 
fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados. 
Manter no local dos serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações diárias referentes 
ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, 
advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução, por uma das partes. 
Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficará em 
poder da CONTRATANTE após a conclusão dos serviços. 
Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança 
nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 
Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista 
e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. 
Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer 
danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços. 
Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas 
atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de 
segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente. 
Executar todos os serviços de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que 
integram o contrato, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias de 
serviços públicos, conforme referido nas Condições Específicas de Licitação do Edital, assim como as 
determinações da CONTRATANTE. 
Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de fornecedores qualificados. 
Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as subcontratações de 
serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à CONTRATANTE para autorização, que 
não excederá a 25% (vinte e cinco por cento). 
Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre que 
ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que 
integram o objeto contratado, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. 
Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará 
o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização quando for o caso. 
Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação de material 
"similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma possa se pronunciar 
pela aprovação ou não do mesmo. 
Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos profissionais 
habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, que assuma perante a 
Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, inclusive com poderes 
para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária. 
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Adotar como prática diária reuniões de DDS (Diálogo Diário de Segurança) devendo o(s) se fazer 
presente o(s) Encarregados(s), e demais responsáveis pelos serviços, no intuito de orientar, conscientizar 
bem como instruir tendo como foco SEGURANÇA NO TRABALHO, devendo ainda tais reuniões ser 
evidenciadas por meio de lista de presença à fiscalização do contrato mensalmente, contendo o assunto 
abordado nos respectivos dias. 
Manter no local dos serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares necessários ao perfeito 
controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da Fiscalização, o 
controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços. 
Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora, prestando todas as 
informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os documentos 
comprobatórios que a Fiscalização julgar necessário. 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, serviços 
objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução 
irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às 
especificações. 
Afixar cópia do TCAC em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores (as), pelo 
prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA deverá afixar o termo, na forma prevista. 
A cópia do TCAC será entregue pelo setor de Licitações à Contratada no ato da assinatura deste contrato.  
Manter cópia deste TCAC nos livros de inspeção de trabalho de cada estabelecimento da CONTRATADA. 
Fornecer gratuitamente, sempre quando solicitado, cópia do TCAC aos empregados (as). 
 

15. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

14.1. O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com os artigos 73 a 76 da 
Lei 8.666/93, conforme: 
14.1.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado; quando será emitido o Termo de Recebimento Provisório 
14.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 
desta Lei; quando os serviços serão atestados e emitido o Termo de Recebimento Definitivo. 
Caberá a fiscalização do contrato rejeitar os serviços que não estejam de acordo com as exigências 
contratual, bem como determinar a reexecução e/ou e reparos. 
 

16. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

15.1 - HABILITAÇÃO JURIDICA: 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou 
b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; e/ou 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 
15.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede 

da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da 

LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentação da 
documentação e proposta; 

d) Certidão de regularidade junto à fazenda pública Federal, (Quitação de tributos e contribuições 
Federais e Quanto à dívida ativa da União), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a 
validade na data de realização desta licitação; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, expedida pela Caixa 
Econômica Federal, com validade na data de apresentação da documentação e proposta. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal 
Superior do Trabalho – TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do 
TST nº 1470/2011. 
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g) Alvará de localização e funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da LICITANTE; 
 
15.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos para efeito de Qualificação Econômico-
Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, cuja emissão 
não seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentação da documentação e proposta. 
a.1) Caso a empresa licitante esteja em recuperação judicial, a certidão de recuperação judicial 
deverá constar o Estado em que se encontra a referida recuperação judicial para análise da 
situação fática/jurídica da empresa.  

b) Comprovação de Capital Social equivalente a 10 % (dez por cento) do valor estimado para a ata 
de registro de preços, conforme determina a Lei 8.666/93, por meio de certidão da Junta 
Comercial (emitida a partir de janeiro/2019) ou órgão equivalente, admitida a atualização para 
a data de apresentação da proposta, através de índices oficiais. 

 
15.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) 
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da LICITANTE e de seus responsáveis 
técnicos, ENGENHEIRO CIVIL e/ou ARQUITETO, na sede da LICITANTE sendo inválido o 
documento que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da LICITANTE, conforme 
resolução nº 266/79 do CONFEA.  

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação. A comprovação da capacidade técnica será feita da 
seguinte forma:  
b.1) Atestado(s) de desempenho anterior, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA E/OU CAU E/OU CFT, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) De Acervo Técnico (CAT) do profissional de nível superior, detentor da 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), comprovando a execução de serviços de 
características técnicas e quantidades semelhantes às do objeto do presente Edital:  
b.1.1) Execução de obras compatíveis com o objeto desta licitação, conforme discriminação 
abaixo:  
b.1.1.1) Profissionais devidamente habilitados de acordo com os Conselhos:  

 Execução de Construção de Unidades esportivas acima de 800,00 m² (oitocentos metros 
quadrados); 

 Execução de Estruturas Metálicas. 
 

b.1.2) Os atestados referentes à capacidade técnico-profissional poderão ser em nome de um ou 
mais profissionais técnicos, admitindo-se a soma dos atestados. 

 
O profissional nível superior detentor do acervo técnico poderá ser diretor, sócio ou fazer parte do quadro 
permanente da LICITANTE, na condição de empregado, ou contratado, devendo comprovar, 
obrigatoriamente, sua vinculação com a LICITANTE, através de Contrato de Prestação de Serviços, 
Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado, quando este não fizer parte do Contrato Social 
da LICITANTE, cujo vínculo deverá existir na data da apresentação das propostas do referido Edital e 
deverá estar devidamente registrado no Conselho Regional regulamentador do exercício profissional, 
comprovando, obrigatoriamente tal condição, através da documentação necessária; 
 

17. PROPOSTA DE PREÇOS: 

A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, da seguinte forma: 
a) Carta de Apresentação da Proposta, contendo: 

a) Preço Total proposto em algarismos e por extenso; 
b) Declaração de que a proposta é válida por 12 (doze) meses, contados a partir da abertura dos 

envelopes de Habilitação; 
c) Declaração de que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, 

de qualquer natureza, bem como todas as incumbências a que se refere este Termo de 
Referência; 

d) Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações disponíveis sobre esta 
licitação, e que se submete inteiramente às suas cláusulas e condições; 

e) Planilha de Orçamento devidamente preenchida, obedecendo aos limites máximos dos preços 
unitários e taxas fixadas na Planilha Orçamentária presente nos autos do processo. 
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f) A empresa licitante deverá apresentar a Proposta de Preços com as respectivas 
composições de custos unitários (impressas e em arquivo digital (Excel), sob pena de 
desclassificação. A composição de custos será submetida a análise de Setor de 
Engenharia que emitirá relatório aprovando ou reprovando as composições de custos. 
Em caso de reprovação a empresa será desclassificada e convocada a próxima 
classificada. 
 

18. DA MODALIDADE, REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

a) Modalidade: Tomada de Preços;  
b) Tipo: Menor Preço Global;  
c) Regime de Execução: Indireta;  
d) Empreitada: por Preço Unitário. 

 

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

Se o adjudicatário, no ato da assinatura do contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições 
de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro 
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da 
proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

20. DAS SANÇÕES: 

Segue abaixo as sanções previstas para efeito de descumprimento do contrato: 
A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 
entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta, 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a administração pública e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou nos Sistemas de Cadastramento de 
Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das multas e 
demais cominações legais”. 
Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de cancelar a ata ou mesmo rescindir os contratos 
advindos, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias:  

 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo não 
cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização. 

 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo 
atraso no início dos serviços, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) emitida pelo 
CONTRATANTE. 

 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia e por 
ocorrência, pelo atraso na conclusão dos serviços. 

 5% (cinco por cento) sobre o valor do Boletim de Medição (BM) do mês equivalente, no caso 
de ocorrer paralisação dos serviços, por dia de paralisação. 

 Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura da 
Ata, do Contrato e da Ordem de Serviços. 

 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, de 
conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 20% do 
equivalente ao valor total estimado deste Contrato. 
O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes multas compensatórias: 

 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a contratada deixe de 
apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações à Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme. 

 Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de 
recolhimento das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da 
CONTRATADA em atuação na execução deste Contrato. 

 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso 
no pagamento de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor. 
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O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
contratada as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer indenização 
suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do 
art. 416, do Código Civil. 
Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à contratada, a 
multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor total reajustado. 
As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou neste 
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE, 
em consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste Contrato. 
Quando a contratada for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa, lhe será 
garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.  
As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em contrário, serão 
sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independente de ter decorrido alteração durante a 
vigência. 
Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os valores 
recebidos em razão da aplicação de multas moratórias. 
 

21. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto, salvo autorização expressa do CONTRATANTE, 
que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento).  
 

22. DA PLANILHA BÁSICA: 

21.1 Os valores estimados para a presente contratação constam na planilha anexo aos autos do 
processo. 
 

São Mateus – ES, 12 de julho de 2021. 
 
ELABORADO POR: 
 
Karoline dos Santos Zambi 
COORDENADORA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 
DECRETO: 11.695/2020 
MATRÍCULA: 073161-01 
 
 
APROVADO POR: 
 
JASSON BARBOSA BARCELOS FILHO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE 
PORTARIA: 220/2018 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 
                        

 

48/61

 

 
ANEXO XI - MINUTA DO CONTRATO 

 
O Contrato que entre si celebram, de um lado aqui denominada como CONTRATADA, a empresa 
________________________________, localizada à _________________________, inscrita no 
CNPJ(MF) sob nº ____________________, neste ato representada pelo Sr. _________________, 
portado do CPF nº __________________, e do outro lado, aqui denominada como CONTRATANTE, o 
MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, Estado do Espírito Santo, personalidade jurídica de direito público interno, 
com sede à  Av. Jones dos Santos Neves, nº  70, Centro, nesta cidade e Comarca de São Mateus-ES, 
devidamente inscrito no CNPJ(MF) sob nº 27.167.477/0001-12, neste ato representado pelo Sr. Secretário 
Municipal _____, de acordo com as normas contidas na Lei No. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e 
o que consta do Processo Nº. 002.381/2021, e a TOMADA DE PREÇOS nº 008/2021, em atendimento a 
solicitação da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, tem justo e contratado o que 
consta das Cláusulas abaixo: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA 
AMÉRICO SILVARES COM AVENIDA BARÃO DO TIMBOHY, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, 
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA 
POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIBERDADE, MUNICÍPIO DE SÃO 
MATEUS/ES, em conformidade com os termos e condições estipulados neste Contrato, na 
TOMADA DE PREÇOS n° 008/2021 e em seus anexos. 

1.2. Os serviços, objeto do presente edital, correrá a conta da dotação orçamentária do exercício de 
2021, conforme segue: 

 0120 – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude 
 012001 - Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte 
 0120012010.2781200911.614 – Construção, Ampliação, Reforma de Campos de 

Futebol 
 44905100000 – Obras e Instalações 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 

2.1.  O contrato deverá ter vigência de 12 (doze) meses, contados da data das assinaturas do 
contrato. 

2.2. Os serviços deverão ter início no primeiro dia útil subsequente à data da assinatura do contrato. 
2.3. RESSALTA-SE QUE AS QUADRAS DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS SIMULTANEMANETE, ou 

seja, deverão ter duas frentes simultâneas para cada uma atuar na execução de uma quadra. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS E VALOR e CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

3.1. O presente Contrato tem por valor total estimado a quantia de R$ _________________ 
(_________________________________). 

3.2. Nos preços contratuais estão incluídos os custos com impostos, emolumentos fiscais e todas as 
despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento, inclusive lucro, necessários ao 
cumprimento do objeto contratual ajustados, até o término do contrato, não cabendo, pois, 
quaisquer reivindicações de revisão de preços. 

3.3. Os recursos financeiros necessários aos pagamentos decorrentes do contrato estão devidamente 
equacionados e assegurados especificamente no orçamento do exercício corrente para cobrir os 
serviços no prazo contratual. 

 
3.4. DO PRAZO: O prazo para prestação dos serviços será realizado medições mensais e deverá 

ocorrer no prazo de 03 (três) meses, contados da data da Ordem de Serviço, emitida por esta 
municipalidade. Este prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa técnica apresentada à 
fiscalização que dará seu aceite em forma de Aditivo Contratual. 
 

3.5. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 
3.5.1. O serviço deverá ocorrer conforme projeto e memorial descritivo, em São Mateus/ES, 

através do Termo de Recebimento Provisório, que decorrido o prazo Legal será emitido o 
termo de Recebimento Definitivo. 

3.5.2. No bairro Liberdade a quadra deverá ser implantada na Rua Projetada 01, s/n, CEP: 
29.930-000, imóvel registrado sob matrícula 5.958, localizada sob as coordenadas 
geográficas Latitude 7927768.25 m S, Longitude: 414514.82 m E. 
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3.5.3. No bairro Nova São Mateus, a quadra será implantada na Rua Américo Silvares, s/n, 
Quadra 20, CEP: 29942-475, imóvel registrado sob matrícula 16.304, localizada sob as 
coordenadas geográficas Latitude 7929413.88 m S, Longitude: 407273.64 m E. 

3.6. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
3.6.1. Mediante interesse por parte da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude na 

execução de tais serviços, a mesma providenciará os trâmites internos necessários, bem 
como expedirá Ordem de Serviço, ficando a critério do município estabelecer a 
aceleração e desaceleração necessária dos serviços contratados. 

3.6.2. Os serviços ora contratados serão executados em duas frentes de serviço, sendo uma em 
cada bairro (Nova São Mateus e Liberdade) em área pública pertencente ao município de 
São Mateus/ES. 

3.6.3. No bairro Liberdade a quadra deverá ser implantada na Rua Projetada 01, s/n, CEP: 
29.930-000, imóvel registrado sob matrícula 5.958, localizada sob as coordenadas 
geográficas Latitude 7927768.25 m S, Longitude: 414514.82 m E. 

3.6.4. No bairro Nova São Mateus, a quadra será implantada na Rua Américo Silvares, s/n, 
Quadra 20, CEP: 29942-475, imóvel registrado sob matrícula 16.304, localizada sob as 
coordenadas geográficas Latitude 7929413.88 m S, Longitude: 407273.64 m E. 

3.6.5. RESSALTA-SE QUE AS QUADRAS DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS 
SIMULTANEMANETE, ou seja, deverão ter duas frentes simultâneas para cada uma 
atuar na execução de uma quadra. 

 
3.7. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os serviços para efeito de entrega deverão ser 

supervisionados pela fiscalização do contrato, bem como evidenciados com fotos e possíveis 
relatórios administrativos/técnicos. 

 
3.8. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA:A empresa Contratada deverá atender o que estabelece 

o Art. 618 do Código Civil oferecendo a garantia prevista no referido regimento legal. 
 
CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. Os pagamentos serão realizados mediante "Contra Nota de Empenho de Despesa" face ao 
"Boletim de Medição" elaborado pela fiscalização do contrato, bem como relatórios internos de 
fiscalização; 

4.2. Todo serviço executado bem como medido, deverá ser evidenciado com fotos; 
4.3. A empresa Contratada, para efeito de recebimento deverá apresentar todos os documentos 

constantes do check list anexo ao contrato. 
4.4. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, por meio de depósito na conta 

corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente atestada pela 
Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal do contrato; 

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
conforme Lei n° 12.440/2011. 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; e 
d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda 

Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante; 
e) No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado pela Secretaria 

requisitante juntamente com o fiscal do contrato. 
f) Relatório de Fiscalização. 

 
4.5. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação 

requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à Empresa contratada para 
regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

4.6. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento 
que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 
539/2005, situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo 
a CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal. 

4.7. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

4.8. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade 
bancária. 
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CLÁUSULA QUINTA - MEDIÇÃO 

5.1. O CONTRATANTE procederá a medição dos serviços, reunindo os resultados encontrados em 
Boletim de Medição (BM), assinado pela CONTRATANTE e entregue à CONTRATADA ao final do 
serviço, para fins de apresentação dos documentos de cobrança. 
5.2. A execução da obra se dará conforme descrito no Projeto Básico. 

 
CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

6.1. O presente contrato será fixo e irreajustável, uma vez que não excedera a 01 ano, porém em 
casos fortuitos e força maior este contrato exceda o prazo supracitado os mesmos deverão ser 
reajustados pelos mesmos índices oficiais utilizados ou outro que venha a substituí-lo. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

7.1. O Contrato será fiscalizado por 02 (dois) servidores públicos municipais, lotados na Secretaria 
requisitante, sendo: fiscais titulares e suplentes respectivamente, que responderão pela 
fiscalização técnica/operacional. 

7.2. Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscais: 
 

TIPO TITULAR SUPLENTE 
NOME COMPLETO Karoline dos Santos Zambi Graziele Ferreira Ribeiro 
ENDEREÇO 
ELETRÔNICO 

karoline.eng.sm@gmail.com grazieleferreira@gmail.com 

Nº DECRETO 11.695/2020 11.955/2021 
Nº. MATRÍCULA 073161-01 072161-02 

CARGO 
Coord. de Proj. de Eng. e 

Arquitetura 
Coordenadora de Engenharia Civil 

TIPO DO VÍNCULO Comissionada Comissionada 
 
7.3. Assim, passamos a expor abaixo os servidores indicados para responderem como Fiscal 

Administrativo: 
 

TIPO TITULAR SUPLENTE 

NOME COMPLETO Raynara Manzoli Gomes Yasmim Priscila de Souza 

Nº DECRETO 10.229/2018 Portaria SAAE_SMA nº 002/2021 
Nº. MATRÍCULA 071639-01 Portaria SAAE_SMA nº 002/2021 
CARGO Assessor Técnico I Coordenador de Engenharia 
TIPO DO VÍNCULO Comissionada Comissionada 

 
7.4. Forma detalhada como se dará a fiscalização: 

7.4.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da entrega dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma 
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 
73 da Lei nº 8.666/1993 e do artigo 6º do Decreto nº 2.271/1997. 

7.4.2. A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos no Edital e anexos. 

7.4.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 
artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 

7.4.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
CONTRANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 
8.666/1993. 

 
CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 

8.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, sem que assista à CONTRATADA 
qualquer direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 
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8.1.1. Descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos nos limites da razoabilidade. 

8.1.2. Lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a impossibilidade 
de conclusão nos prazos estipulados. 

8.1.3. Atraso injustificado no início do fornecimento. 
8.1.4. Interrupção do fornecimento sem justa causa e sem prévia comunicação ao 

CONTRATANTE. 
8.1.5. Cessão ou a subcontratação total ou parcial, no limite máximo de 25%, do seu objeto sem 

a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, bem como a associação, fusão, cisão 
ou incorporação da CONTRATADA sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE. 

8.1.6. O desatendimento das determinações regulares do preposto do CONTRATANTE 
designado para acompanhar e fiscalizar o atendimento contratual, assim como as de seus 
superiores. 

8.1.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, desde 
que atingido o limite estabelecido no item 7.2 para a soma dos valores das multas 
aplicadas. 

8.1.8. A decretação da falência da sociedade, a dissolução da sociedade, a alteração social ou a 
modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo do CONTRATANTE, 
prejudique a execução do objeto contratual. 

8.1.9. Homologada a Recuperação Judicial, se a CONTRATADA não prestar caução suficiente 
para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a critério do CONTRATANTE. 

8.1.10. Suspensão do fornecimento por determinação de autoridades competentes, motivada pela 
CONTRATADA, a qual responderá por eventual aumento de custos daí decorrentes e por 
perdas e danos que o CONTRATANTE, como consequência, venha a sofrer. 

8.2. Rescindido o Contrato, o CONTRATANTE imitir-se-á na posse imediata e exclusiva do objeto 
contratual, entregando-o a quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferência da 
CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou fornecimento 
inadequado que tenha dado causa à rescisão. 
8.2.1. Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar o CONTRATANTE pelo que 

este tiver de despender além do valor contratual e a ressarcir perdas e danos que ele 
venha a sofrer em consequência da rescisão em tela. 

8.2.2. Caso o CONTRATANTE decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e 
sem prejuízo das penalidades previstas na CLÁUSULA SÉTIMA deste contrato, poderá a 
seu exclusivo critério, suspender a sua execução, até que a CONTRATADA cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 

8.2.3. A rescisão acarretará como consequência imediata a retenção dos créditos decorrentes 
do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA NONA – INCIDÊNCIAS FISCAIS 

9.1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), que sejam devidos 
em decorrência direta ou indireta deste instrumento contratual ou de sua execução, são de 
exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a 
reembolso. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, deverá descontar e recolher, nos prazos 
da Lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESPONSABILIDADE E FORÇA MAIOR 

10.1. A responsabilidade do CONTRATANTE e da CONTRATADA por perdas e danos será limitada 
aos danos diretos de acordo com o Código Civil Brasileiro e legislação aplicável, excluídos os 
lucros cessantes e danos indiretos, ficando os danos diretos limitados a 100% do valor total 
contratual reajustado. 

10.2. As partes não responderão pelo descumprimento das obrigações ou prejuízos resultantes de 
caso fortuito ou força maior, na forma do Artigo 393 do Código Civil Brasileiro, caso em que, 
qualquer das partes pode pleitear a rescisão contratual. 

10.3. O período de interrupção do fornecimento, decorrente de eventos caracterizados como força 
maior ou caso fortuito, será acrescido ao prazo contratual. 

10.4. Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de caso fortuito ou de força 
maior, a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá dar conhecimento à outra, por 
escrito e imediatamente, da ocorrência e suas consequências. 

10.5. Durante o período impeditivo definido no item 11.3 acima, as partes suportarão 
independentemente suas respectivas perdas. 
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10.6. Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, 
qualquer uma das partes poderá notificar à outra, por escrito, para o encerramento do presente 
Contrato, sob as condições idênticas às estipuladas no item 11.5 acima. 

10.7. A contratada deverá apresentar à fiscalização deste contrato, no prazo de 30 dias a partir do 
início de sua execução, a matrícula no CEI – Cadastro Específico do INSS, conforme IN 971. 

10.8. A contratada deverá cumprir todas as portarias estipuladas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego assim como quaisquer instruções normativas, normas técnicas, etc. vigentes, em 
especial as que tenham como objeto a segurança do trabalhador. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DEVERES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE DOS 

DEVERES DA CONTRATADA 
11.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na licitação. 
11.2. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no Município. 
11.3. Fornecer o bem contratado conforme previsto neste Termo de Referência, obedecendo 

rigorosamente as especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na proposta 
comercial. 

11.4. Substituir, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, o material que porventura 
apresentar defeitos sistemáticos de fabricação. 

11.5. Efetuar troca de produto defeituoso somente por produto novo e de acordo com as 
especificações do contrato. 

 
11.6. QUANTO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

 
11.6.1. Executar os serviços ora contratados, de acordo com os Anexos deste Contrato, nos prazos e 

condições pré-estabelecidos. 
11.6.2. Elaborar e manter, no local dos serviços, um Relatório de Ocorrências (RDO), em formulário 

próprio da CONTRATADA, com registros das ordens de serviço, anotações de irregularidades 
encontradas e de todas as ocorrências relativas à execução do Contrato, o qual será feito na 
periodicidade definida pela Fiscalização, em 02 (duas) vias, sendo a primeira para o uso do 
CONTRATANTE e a segunda para a CONTRATADA, devendo ser assinado conjuntamente pelo 
representante da CONTRATADA e pela Fiscalização do MUNICÍPIO. 

11.6.3. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e 
aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela 
apresentadas. 

11.6.4. Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de responsabilizar-se 
pela direção dos serviços contratados e representá-la perante o CONTRATANTE. 

11.6.5. Proceder a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 30 do mês de 
competência e emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE a 
partir do 1º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da medição. Caso o início da obra ocorra em 
após o dia 1º (primeiro) deverá ser emitido Boletim de Medição parcial com fechamento no dia 30 
do mês de competência, entregando-o à CONTRATANTE a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês 
seguinte ao da medição. 

11.6.6. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única 
responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais 
inobservâncias delas. 

11.6.7. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou 
omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução dos serviços 
previstos neste instrumento contratual. 

11.6.8. Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de suas SUBCONTRATADAS. 

11.6.9. Quanto ao pessoal: 
11.6.9.1. A CONTRATADA selecionará PREFERENCIALMENTE MÃO-DE-OBRA LOCAL para execução 

dos serviços e encaminhará relação contendo o nome e documentos das pessoas contratadas. 
11.6.9.2. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mãos-de-obra necessárias à 

execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora. 
11.6.9.3. A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a 

execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos 
firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão 
do contrato. 
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11.6.9.4. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a emitir declaração, 
por escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior. 

11.6.9.5. Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no local dos 
serviços seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE. 

11.6.9.6. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à 
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

11.6.9.7. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei 
Municipal do Trabalho Seguro n° 1.286/2013. 

11.6.10. Quanto à segurança e higiene: 
11.6.10.1. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da 

CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, 
quando couber. 

11.6.11. Das demais obrigações: 
11.6.11.1. Apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica", antes 

da emissão da primeira fatura. 
11.6.11.2. Manter o canteiro com instalações compatíveis, inclusive com escritórios para seus 

representantes, bem como ambiente adequado para a Fiscalização. 
11.6.11.3. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades 

desenvolvidas no local e em seu entorno. 
11.6.11.4. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só 

para a Licitação e assinatura do Contrato, como também para execução dos serviços. 
11.6.11.5. Matricular os serviços no INSS e entregar à CONTRATANTE as guias de recolhimento das 

contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As 
referidas guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da 
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, 
sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada 
nos serviços contratados. 

11.6.11.6. Manter no local dos serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações diárias 
referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também 
reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução, 
por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA, 
em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão dos serviços. 

11.6.11.7. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

11.6.11.8. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, 
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. 

11.6.11.9. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos 
serviços. 

11.6.11.10. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam 
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos 
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à 
legislação pertinente. 

11.6.11.11. Executar todos os serviços de acordo com os projetos, especificações e demais elementos 
técnicos que integram o contrato, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT e das 
concessionárias de serviços públicos, conforme referido nas Condições Específicas de Licitação 
do Edital, assim como as determinações da CONTRATANTE. 

11.6.11.12. Utilizar somente materiais, componentes e serviços especializados de fornecedores 
qualificados. 

11.6.11.13. Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as 
subcontratações de serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à 
CONTRATANTE para autorização, que não excederá a 25% (vinte e cinco por cento). 

11.6.11.14. Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias, sempre 
que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos 
técnicos que integram o objeto contratado, assumindo a responsabilidade pela correta execução 
de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, 
que por sua vez consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização quando for o 
caso. 
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11.6.11.15. Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação de 
material "similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma possa 
se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo. 

11.6.11.16. Manter permanentemente no local dos serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos 
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, 
que assuma perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega 
definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que 
se torne necessária. 

11.6.11.17. Adotar como prática diária reuniões de DDS (Diálogo Diário de Segurança) devendo o(s) se 
fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsáveis pelos serviços, no intuito de orientar, 
conscientizar bem como instruir tendo como foco SEGURANÇA NO TRABALHO, devendo ainda 
tais reuniões ser evidenciadas por meio de lista de presença à fiscalização do contrato 
mensalmente, contendo o assunto abordado nos respectivos dias. 

11.6.11.18. Manter no local dos serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares necessários 
ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério 
da Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços. 

11.6.11.19. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora, prestando 
todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como 
os documentos comprobatórios que a Fiscalização julgar necessário. 

11.6.11.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, 
serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de 
execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não 
correspondentes às especificações. 

11.6.11.21. Afixar cópia do TCAC em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores 
(as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA deverá afixar o termo, na 
forma prevista. 

11.6.11.22. A cópia do TCAC será entregue pelo setor de Licitações à Contratada no ato da assinatura 
deste contrato.  

11.6.11.23. Manter cópia deste TCAC nos livros de inspeção de trabalho de cada estabelecimento da 
CONTRATADA. 

11.6.11.24. Fornecer gratuitamente, sempre quando solicitado, cópia do TCAC aos empregados (as). 

11.7. DOS DEVERES DO CONTRATANTE 
11.7.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, medidos 

e faturados. 
11.7.2. Acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de 

Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias. 
11.7.3. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos 

serviços, fixando prazos para sua correção. 
11.7.4. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e 

da suspensão da prestação de serviços. 
11.7.5. Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessão de mão de obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 
Segue abaixo as sanções previstas para efeito de descumprimento de contrato: 

12.1. A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não 
mantiver a proposta, fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a 
administração pública e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da 
Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das multas e demais cominações legais”. 

12.1.1. Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, o 
CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias: 

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, 
pelo não cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização. 

b) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, 
pelo atraso no início dos serviços, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) 
emitida pelo CONTRATANTE. 

c) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia e 
por ocorrência, pelo atraso na conclusão dos serviços. 
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d) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Boletim de Medição (BM) do mês equivalente, 
no caso de ocorrer paralisação dos serviços, por dia de paralisação. 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da 
assinatura do Contrato e Ordem de Serviços. 

 
12.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior, de conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

12.3. O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 
20% do equivalente ao valor total estimado deste Contrato. 

12.4. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes multas compensatórias: 

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a CONTRATADA 
deixe de apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do 
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme. 

b) Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de 
recolhimento das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados 
da CONTRATADA em atuação na execução deste Contrato. 

c) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de 
atraso no pagamento de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor. 
 

12.5. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à 
CONTRATADA as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer 
indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma 
do Parágrafo Único, do art. 416, do Código Civil. 

12.6. Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à 
CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor 
total reajustado. 

12.7. As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao 
CONTRATANTE, em consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste 
Contrato. 

12.8. Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de 
multa, lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa. 

12.9.  As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em 
contrário, serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independentemente de ter 
havido alteração durante a vigência.  

12.10. Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos 
os valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

13.1. Fazem parte do presente Contrato os seguintes anexos: 
 Anexo I - Planilha de Preços Unitários. 
 Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro. 

13.1.1. Em caso de conflito entre os termos do presente Contrato e seus anexos, prevalecerá 
sempre o disposto no Contrato. 

13.1.2. O Edital é parte integrante deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
14.1. A empresa CONTRATADA prestará garantia, em favor da CONTRATANTE, de 3% (três por 

cento) do valor estimado para a execução dos serviços objeto deste contrato, mediante uma das 
modalidades previstas no § 1° do artigo 56 da Lei 8.666/93, devendo ser apresentada a fiscalização 
do contrato até o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato. 

14.1.1. O valor da garantia contratual ficará retido, até assinatura do termo de encerramento definitivo do 
contrato e mediante a demonstração do cumprimento integral das obrigações trabalhistas 
assumidas junto aos trabalhadores contratados para execução dos serviços objeto deste contrato; 
e ausência de condenações subsidiárias do município ao pagamento de indenizações, inclusive 
por acidente de trabalho, que tenham ligação com a execução dos serviços contratados. Se 
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constatada alguma das situações retro mencionadas, o valor da garantia será utilizado até o limite 
necessário para quitação dos débitos supracitados. 

14.1.2. Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de qualquer 
obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá 
proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data do 
recebimento da notificação da CONTRATANTE. 

14.1.3. Após o cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas neste contrato, a garantia, 
ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, mediante certificação, pelo Gestor Fiscal deste contrato, de que os serviços foram 
realizados a contento. 

14.1.4. Se houver acréscimo ao valor deste contrato mediante termo aditivo, a CONTRATADA se obriga a 
fazer a complementação da garantia no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pela Lei nº.  
8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021. 

15.2.  
15.3. A contratada deverá manter as condições de habilitação previstas no edital durante toda a 

execução do contrato; 
15.4.  Executar os serviços deste contrato de acordo com o previsto no edital e seus anexos; 
15.5. A CONTRATADA deverá atender todas as exigências da CONTRATANTE quanto ao 

cumprimento da legislação pertinente, independente de transcrição. 
15.6. A CONTRATADA deverá manter durante toda execução do contrato compatibilidade com a 

obrigação assumida, bem como todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na 
licitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO 

16.1. Fica eleito o Foro da cidade de São Mateus, Estado do Espírito Santo, para dirimir as questões 
decorrentes do Contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  

 
E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 03 (três) vias de igual teor e forma, o presente 
Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas. 

 
 

São Mateus, ____ de ________ de 2021. 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE. 
Município de São Mateus 

CONTRATANTE 
 
 
 

Nome 
Cargo 

Empresa 
CONTRATADO 
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ANEXO XIII 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 
 

MEMORIAL DESCRITIVO - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO 
NOVA SÃO MATEUS E NO BAIRRO LIBERDADE, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES 

OBJETO 
1. Contratação de empresa especializada para execução de duas Quadras Poliesportivas Cobertas, 

sendo que cada uma possui área total da construída de 508,30 m². Uma quadra será implantada no 
bairro Nova São Mateus e a outra quadra deverá ser implantada no bairro Liberdade, sendo que todos 
os dois bairros estão nas dependências do município de São Mateus/ES, conforme Projeto Básico. 

2. PRAZO 
2.1. O prazo para realização dos serviços constantes do objeto será de 90 (noventa) dias a partir da 

data da assinatura da Ordem de Serviço, sendo que a execução do objeto deverá ocorrer de 
maneira simultânea nos bairros, ou seja, deverá ter uma frente de obra para a construção da 
quadra localizada no bairro Liberdade e outra frente de obra localizada no bairro Nova São 
Mateus. 

2.2. Sendo que o não cumprimento da execução em duas frentes simultâneas nos bairros distintos 
podem acarretar em penalidades aplicada a empresa Contratada, uma vez que se encontra claro 
e evidente a necessidade de duas frentes de obra simultâneas.  

3. OBJETIVO 
3.1. O presente trabalho tem por objetivo estabelecer condições básicas a serem atendidas, bem 

como especificar materiais e fornecer informações necessárias para execução das quadras 
poliesportivas cobertas nos bairros Nova São Mateus e Liberdade. 

4. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR 
4.1. A responsabilidade pela obra até a sua conclusão, oficializado pelo “Termo de Recebimento”, é 

integralmente do construtor nos termos do Código Civil Brasileiro. A presença da fiscalização não 
diminui ou exime a responsabilidade do empreiteiro. Assim quaisquer danos aos serviços já 
realizados, ou danos causados a terceiros, a reparação é de total responsabilidade do 
empreiteiro. 

4.2. A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, inclusive os que forem fornecidos pela 
contratante e estocados na obra, assim como dos serviços já executados são de inteira 
responsabilidade do construtor, sendo o mesmo responsável por repor integralmente quaisquer 
materiais ou serviços extraviados ou danificados. 

4.3. Toda a correspondência do escritório da obra, dirigida à fiscalização, tais como: diário de 
ocorrência, avaliações, pedidos de medição, etc. deverão ser assinados pela administração da 
obra ou superiores. 

4.4. O empreiteiro deverá manter arquivado e atualizado na obra um livro para registro de ocorrências 
da obra, e ao seu término encaminhar cópia integral à contratante. 

4.5. O empreiteiro deve providenciar tudo o que for necessário, inclusive taxas, emolumentos, e 
custeio, junto aos órgãos competentes, para que façam as ligações provisórias e definitivas de 
água, luz e esgotos, se necessário.  

4.6. Deverá também fornecer todas as instalações necessárias ao seu funcionamento tais como 
escritório da obra, depósitos de materiais e ferramentas, sanitários e alojamentos, etc. tudo 
conforme a NR-10 e outras legislações vigentes. 

4.7. O empreiteiro também é responsável pela correta identificação da obra com placas, tapumes, etc. 
conforme exigências do CREA e demais órgãos competentes. 

4.8. Durante e ao término da obra a construtora é responsável por manter a organização e limpeza da 
obra, retirando todo o entulho gerado pela obra, mantendo o canteiro em perfeitas condições de 
asseio e segurança aos funcionários, fiscalização e visitantes 
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5.  ESPECIFICAÇÕES 
5.1. Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de primeira qualidade 

e comprovada eficiência para o fim a que se destina e deverão satisfazer às presentes 
especificações.  

5.2. Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro 
equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por escrito da Equipe 
Técnica da Prefeitura.  

5.3. Caberá à Equipe Técnica da Prefeitura, sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar por 
iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que 
considere necessário, de modo a preservar sua boa qualidade. 

5.4. Materiais 
5.4.1. Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de primeira 

qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina e deverão satisfazer às 
presentes especificações.  

5.4.2. Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro 
equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por escrito da Equipe 
Técnica da Prefeitura.  

5.4.3. Caberá à Equipe Técnica da Prefeitura, sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar 
por iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que 
considere necessário, de modo a preservar sua boa qualidade. 

5.5. Mão de obra 
5.5.1. A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário especializada, deverá ser de 

primeira qualidade, com operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. 
Com isso espera-se obter em todos os serviços a melhor execução e o melhor esmero 
possível em acabamentos, que só deverão ser aceitos pela Equipe Técnica da Prefeitura 
nessas condições. Para execução dos serviços, os operários deverão utilizar, 
obrigatoriamente, equipamentos de proteção individual (EPI). 

5.6. Ferramentas e equipamentos 
5.6.1. Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras do 

ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento dos 
trabalhos. 

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. Placa da obra 

6.1.1. Deverão ser colocadas placas alusivas às obras e serviços técnicos de terceiros, correndo 
os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Equipe 
Técnica da Prefeitura. As placas oficiais, próprias da obra, terão as dimensões, conteúdo e 
padrão fornecidos pela Prefeitura, cabendo sua execução e colocação por conta da 
Construtora. A Equipe Técnica da Prefeitura indicará, em campo, os locais adequados para 
a colocação das placas. 

6.1.2. Deverão ser instaladas duas placas de obra contendo as devidas informações, sendo uma 
instalada no bairro Liberdade e a outra no bairro Nova São Mateus, conforme Memória de 
Cálculo. 

 
6.2. Locação e gabarito de madeira 

6.2.1. A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de urbanização 
e arquitetura, 50,00 cm (cinquenta centímetros) acima do nível do terreno. 

6.2.2. O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com dimensões de 1”x12”e barrotes 
de 3”x 3”, devidamente contraventado e nivelado à altura de 1,00m do solo e espaçados 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
Estado do Espírito Santo 

 
                        

 

59/61

 

2,00 m cada. Neste gabarito serão feitas as marcações de locação, sendo escritas em tinta 
a óleo vermelha as indicações dos eixos e/ou faces e designação dos elementos a executar. 

 
6.3. Tapume de madeira 

6.3.1. O tapume será executado em todo o contorno da obra, utilizando-se chapa de madeira 
compensada, espessura 6,00 mm ou outro material, a critério da construtora desde que 
aprovado pela fiscalização da Prefeitura. 

 
6.4.  Limpeza do terreno 

6.4.1. A capina e a limpeza do terreno serão manualmente, cujo material será destinado a critério 
da fiscalização da Prefeitura. 

 
6.5.  Fundação e Superestrutura 

6.5.1. Armadura  
6.5.1.1. O aço será cortado e dobrado obedecendo rigorosamente aos procedimentos 

definidos na ABNT. Deverão ser considerados com o máximo de cuidado os 
traspassos, cobrimento da armadura e espaçamento das armaduras. 

6.5.2. Formas  
6.5.2.1. Serão em chapa compensada com no mínimo 12 mm de espessura. Deverão ser 

observados com rigor os prumos de pilares, alinhamento de vigas e planicidade das 
lajes.  

6.5.3.  Concreto 
6.5.3.1. Deverá ser 25 MPA para fundação e 20 MPA para a superestrutura. As técnicas de 

lançamento e adensamento deverão ser criteriosamente observadas tendo em vista a 
preocupação com bexigas e juntas frias nas peças estruturais. A cura será 
rigorosamente observada com inundação de água ou cobrimento com mantas ou 
sacos vazios molhados, durante o período estabelecido na Norma. 

 
6.6. Alvenaria 

6.6.1. A alvenaria das paredes das muretas do alambrado, da arquibancada e degraus deverá ser 
de bloco estrutural (14 x 19 x 39 cm) e espessura igual a 0,14 metros, executada 
rigorosamente de acordo com as dimensões, espessuras e alinhamentos indicados no 
projeto, perfeitamente planos e a prumo e com juntas executivas de espessura compatível 
com os materiais utilizados.  

6.6.2. A alvenaria das paredes laterais da arquibancada, uma a cada 3 metros, para travamento, 
deverão ser de bloco cerâmico (19 x 19 x 39 cm) e espessura de 0,19 metros, também 
executada rigorosamente de acordo com projeto, perfeitamente plana a prumo e com juntas 
executivas de espessura compatível com os materiais utilizados. 

6.6.3. As argamassas deverão ser preparadas em quantidades compatíveis com as necessidades 
de cada etapa de serviço com amassamento feito mecanicamente de forma contínua e com 
duração nunca inferior a 90 segundos, contados a partir do momento em que todos seus 
componentes inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira. O amassamento manual 
será permitido sempre que a quantidade de argamassa a ser manipulada não justifique o 
emprego de betoneira desde que com o rigor técnico necessário em masseiras, tabuleiros 
ou estrados suficientemente planos, impermeáveis e resistentes. 

 
6.7. Piso da Quadra 

6.7.1. Antes da execução da mesma, deverá ser feita a limpeza do local da quadra. O terreno 
deverá ser compactado para receber o lastro de brita. Sobre o lastro de brita, será lançado o 
concreto Fck 25 Mpa, com espessura final de 10 cm, com armação e tela soldada. Antes de 
completar a cura dos quadros de concreto, os acabamentos devem ser feitos com desgaste 
do piso, através da utilização de máquinas politrizes, e posteriormente cortado com disco 
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diamantado. A quadra deverá ter um caimento de no mínimo 1% do centro para as 
extremidades para que a mesma não emposse as águas provenientes das chuvas. Após o 
prazo de cura, o piso deverá ser pintado com tinta específica e após será feita a marcação 
das quadras de cada esporte através de linhas nas cores e dimensões conforme projeto. 

6.7.2. Lembrando-se sempre que o memorial descritivo é regido pelas diretrizes é o projeto. 
 

6.8. Alambrado 
6.8.1. O alambrado deverá possuir tubos de aço galvanizados com bitola de 2’’ (duas polegadas), 

chumbados na mureta de alvenaria e travamentos nas extremidades. A tela metálica a ser 
utilizada será de arame galvanizado, malha 2” e fio 14 BWG e fixada nas extremidades dos 
tubos através amarração com arame galvanizado fio 14 BWG, conforme especificação em 
projeto. 

 
6.9. Revestimento de parede 

6.9.1. As paredes da mureta, da arquibancada e os pilares serão chapiscados com argamassa de 
cimento e areia regular, traço 1:4 e receberão reboco desempenado e feltrado (massa 
única) de argamassa de cimento e areia média, com espessura final de 0,020m (dois 
centímetros). 

 
6.10.  Pintura 

6.10.1. A pintura a ser usada, em duas demãos, tinta acrílica de primeira linha nas alvenarias 
internas e externas (muretas, arquibancadas e pilares).  

6.10.2. A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para pisos do 
tipo poliesportiva, por pintura epóxi, de acordo com as cores estipuladas para os respectivos 
esportes conforme planta de marcação. 

6.10.3. A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e 
totalmente isento de poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no 
mínimo 24 horas. 

 
6.11.  Cobertura 

6.11.1. As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos utilizados 
deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36. 

6.11.2. A cobertura será em forma de arco, com a utilização de telhas de aço galvanizado 
ondulada de 0,5 mm de espessura, com pintura eletrostática, na cobertura e nos 
fechamentos laterais. As cores das telhas deverão seguir as especificações constantes no 
projeto estrutural.  

 
6.12.  Instalações elétricas 

6.12.1. A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será de cobre, 
com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através de eletrodutos de aço 
galvanizado. 

6.12.2. O quadro de distribuição será de sobrepor e a ligação das lâmpadas será através dos 
próprios disjuntores.  

6.12.3. As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas.  
6.12.4. A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir segurança e alinhamento. Os 

quatro pilares de canto serão aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8" de 3,00 m de 
comprimento. 

 
6.13.  Piso Cimentado - Passeio 

6.13.1. Será executada calçada, conforme projeto, com 6 cm de espessura. Deve ser previsto um 
traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco 
poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção às canaletas ou 
pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser desempenada. 
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6.14.  Limpeza geral da obra 
6.14.1. A obra deverá ser entregue completamente limpa. O procedimento se estende também à 

área externa, implicando na limpeza do piso, calçada, gradis, ou seja, tudo que se refere à 
obra. 

 
6.15.  Considerações finais 

6.15.1. A execução da obra deverá respeitar a boa técnica, atendendo em primeiro plano às 
recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e do cliente 
onde a empresa executante é totalmente responsável pela execução e ônus financeiro de 
eventuais serviços extras, indispensáveis à perfeita utilização da obra edificada, mesmo que 
não constem nos projetos, memoriais e orçamento. 

6.15.2. A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da 
execução da obra, isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as 
instalações definitivamente ligadas às redes públicas, testadas e em perfeito estado de 
funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados. 

6.15.3. Deverão estar disponíveis no canteiro documentos como: todos os Projetos, inclusive 
complementares, Orçamento, Memoriais, Cronograma, Diário de obras, e demais 
documentos pertinentes à fiscalização. 

6.15.4. Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições 
poderão ser possíveis, desde que apresentadas com antecedência à fiscalização, devendo 
os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente 
especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, 
de acordo com as normas da ABNT. A fiscalização fará a vistoria de recebimento e ficará a 
seu critério definir as conformidades para o recebimento e aceitação da obra, podendo 
solicitar a correção de possíveis serviços que forem considerados em não conformidades 
com o objeto contratado, considerando a qualidade de execução dos mesmos. 

 

 

__________________ 
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