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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA N° 003/2025

Caodigo CidadES Contratagdes (TCE/ES): 2025.067E0600015.01.0005

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GUARITAS DE GUARDA-VIDAS -
LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES

Fundamentacao legal: Lei 14.133/2021, Decreto Municipal n°® 15.803/2023
VALOR TOTAL DA ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 1.053.229,79

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 16/10/2025 as 08h31

Data de Inicio das Propostas | seauerios Hora de Inicio das Propostas |sesusrico
10/09/2025 08:30

Data Limite para Impugnacao [rEGuerios Hora Limite para Impugnagao |kEsuersos
13/10/2025 23:59

Data Limite para Pedido de Esclarecimento | requerioo Hora Limite para Pedido de Esclarecimento sequesioo
13/10/2025 23:59

Data Final das Propostas |resuerico Hora Final das Propostas |sequesieo
16/10/2025 08:30

Data de Abertura das Propostas | kequerieo Hora de Abertura das Propostas |kequerieo
16/10/2025 08:31

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco global

MODO DE DISPUTA: aberto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL,

CONCORRENCIA N° 003/2025
(Processo Administrativo n° 18.140/2025)

O Municipio de S&o Mateus/ES torna publico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, por
meio do Setor de Licitagcdes e Contratados, sediado na Rua Alberto Sartério, n° 404, Bairro Carapina, neste
municipio, realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, para registro de precos, na forma
ELETRONICA, tendo por critério de julgamento “menor preco global”, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021,
do Decreto Municipal n® 15.803/2023, de 20 de dezembro de 2023, e demais legislacao aplicavel e, ainda,
de acordo com as condic8es estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo ¢ REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRUCAO DE
GUARITAS DE GUARDA-VIDAS — LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos do presente
edital.

1.2 A licitacdo sera realizada tendo por critério de julgamento “menor preco global”’, conforme tabela
constante no anexo do presente edital e no termo de referéncia, devendo o licitante interessado oferecer
proposta para todos os itens que o compdem, observando os valores maximos para cada item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes séo as
gue constam da minuta de Ata de Registro de Precos e Termo de Referéncia.

2.2 As aquisicBes ou as contratacdes adicionais a que se refere o § 2° do artigo 86, da Lei 14.133/2021, néo
poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatdrio registrados na ata de registro de precos para o 0rgdo gerenciador e para 0s
Orgéos participantes.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1 Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados na
plataforma eletronica PORTAL _COMPRAS PUBLICAS, disponivel no__ sitio __eletrénico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/..

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢Bes exigidas no cadastramento da plataforma e

no presente edital até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou
agueles se tornem desatualizados.
3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.
3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.
3.6. N&o poderéo disputar esta licitacéo:

3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢cdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
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ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;
3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacédo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;
3.6.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
3.6.10. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato

agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, hos termos da
legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
3.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.
3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.
3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contrata¢éo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, hos demais regimes de execucao.
3.11. Em licitagbes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da
Lein® 14.133/2021.
3.12. A vedacéo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas

e lances e de julgamento.

4.2, Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco

total para cada lote que for concorrer, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital (menor preco

por lote), até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes

encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.

4.4, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicido Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
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entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituic&o;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,
4.4.4, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedir4 o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante n&o ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
4.7. A falsidade de declara¢Bes de que tratam os itens do edital sujeitard o licitante as san¢des previstas
na Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.
4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacéo
anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitac&o
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
4.9. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, o que ocorrer4 somente apés os procedimentos de abertura da sessédo publica e
da fase de envio de lances.
4.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.
4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:
4.11.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e
4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
4.14. Caberd ao licitante interessado _em participar da licitacdo acompanhar as operaces no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.
4.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
5.1.1. valor total da planilha orcamentaria;
5.1.2. Obs: Sera apresentada a planilha orcamentaria detalhada em valores unitarios, e
valores com o BDI, por parte da empresa arrematante apds declarada vencedora do certame,
conforme o resultado de cada lote.
5.2. Todas as especifica¢des do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3. 4.2.1 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.
5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do
objeto.
5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo l|he assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob
alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
5.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.
5.8. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional, conforme o caso da empresa.
5.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
5.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.
5.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos méaximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.
5.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagédo
do desconto ofertado devera respeitar os pre¢cos maximos previstos no item 4.9.
5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgdos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e da
Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢co na execucao do
contrato.
5.13. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os
itens, valores unitarios e demais complementos, via sistema eletrdnico, apds encerrada a fase de disputa,
que serdo submetidas a andlise e aprovacao do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Salde;
5.14. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de precos a desoneracdo tributaria nos
termos definidos na Resolucdo N° 366, de 22 de novembro de 2022, TC/ES.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

6.3. O sistema disponibilizard& campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comisséo e os licitantes.

Assinado
digitalmente por
Ricardo Borgo Ricardo Borgo
Feitosa:01712565737 Feitosa:01712565737
Data: 2025.09.09
17:05:37 -0300


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

‘.;“g;_’g't"'f'v

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto para a contratacdo.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).
6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado (aberto).
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap0Os isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.
6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.
6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessé@o publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
6.11.5. Apbs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.
6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva
da licitacéo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢éo dos lances.
6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
guatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéo.
6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica pelo sistema do porte
da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
6.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢gdo automatica para tanto.
6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
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pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.19. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;
6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
6rgéaos de controle.
6.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢cos
produzidos ou prestados por:
6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o Agente
de Contratagdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.
6.20.1. A negociacéo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado
em raz&o de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracéo.

6.20.2. A negociacgéao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado no sistema a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatdrio.

6.20.4. O Agente de Contratagdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta detalhada, conforme item 4.12 do presente edital,
adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.
6.20.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.21. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.5 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.1.1. Municipal e SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
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7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
0 Agente de Contratacdo/Comissédo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificagao.
7.3.3. Constatada a existéncia de sancgéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de

condicéo de participacao.
7.4. Caso atendidas as condi¢6es de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.
7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificard se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o edital.
7.6. Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, submetendo a proposta detalhada a analise do Setor de Engenharia, conforme definido no item 16
do Termo de Referéncia.
7.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratacao;

7.7.4. néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.
7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cfes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
7.8.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global
estimado;
7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital,
7.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucéao.
7.8.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.
7.10.1. Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
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precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
7.11. Erros no preenchimento da planilha n&do constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoragcdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;
7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas;
7.11.2. Considera-se erro também no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacéo

de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
7.12. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de pre¢os detalhada, com todos
os itens, valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composi¢cdes analiticas de
custos unitarios, bem como detalhamento de céalculo do BDI, via sistema eletrénico, apds encerrada
a fase de disputa, que serdo submetidas a andlise e aprovacédo do Setor de Engenharia da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes
7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITA(;AO
8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF, desde que o
licitante apresente a certiddo de cadastro DETALHADA no SICAF, contendo arelacdo de todos os
documentos cadastrados e as devidas validades.
8.1.1.1 A substituicdo dos documentos relativos a qualificacdo econdmico-financeira, ndo isenta os
licitantes de comprovarem o disposto no item 8.16.3, “b”.
8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.
8.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitacao
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia
ou por meio digital devidamente certificado.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n°® 14.133/2021, contendo todos o detalhamento dos documentos e suas validades.
8.5. Seré verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).
8.6. Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢fes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
8.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
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licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condicGes de realizacdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

8.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data
e horario exclusivos, a ser agendado conforme indicado no item 14.5 do Termo de Referéncia.
8.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no

presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratacéo.
8.8.3. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relagao a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, 84°).
8.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do
ou a alteracé@o dos registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN_n°
3/2018, art. 7°, caput).
8.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).
8.10. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de até 3 (trés) horas, prorrogével por iqual periodo, contado a partir da solicitacdo
do Agente de Contratacdo/Comissdo em mensagem registrada no chat do sistema.
8.10.1. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo
e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto.
8.11. A verificacdo dos documentos de habilitagdo sera feita em relacdo ao licitante vencedor.
8.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacédo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.
8.12. Apo6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei_14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, 8§49):

8.12.1. complementacdo de informacBes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
8.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento

das propostas;
8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 8.10.
8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢cdo para participacao na licitacdo
(art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.16. Os documentos de habilitacdo que deverdo ser apresentados sdo o que constam do termo de
referéncia abaixo relacionados.

8.16.1 Habilitac&o Juridica

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

b) Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.
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d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

8.16.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede da
LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou
outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da documentacdo e proposta;

d) Certidao de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuicées Federais e
Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a validade na data de
realizagcéo desta licitacéo;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econ6mica Federal, com validade na data de apresentacao da documentacéo e proposta.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal Superior do
Trabalho — TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolu¢do Administrativa do TST n° 1470/2011.

8.16.3 Qualificagéo Econdmico-Financeira

a) Certiddo negativa de faléncia ou Certiddo Negativa de Recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, cuja
emissdo ndo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da documentacgédo e proposta.

a.l) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
com data de emissdo de no maximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessao de abertura da
licitagéo;

b) Comprovacéo de Capital Social ou patrimdnio liquido equivalente a 10 % (dez por cento) do valor
estimado para contratagdo, por meio de certiddo da Junta Comercial ou 6rgdo equivalente, admitida a
atualizacdo para a data de apresentacao da proposta, através de indices oficiais.

8.16.4 Qualificacdo Técnica

a) Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da LICITANTE e de
seus responsaveis técnicos, profissionais com atribuicbes compativeis, na sede da LICITANTE sendo
invalido o documento que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da LICITANTE, conforme
resolucdo n° 266/79 do CONFEA.

a.1)ENGENHEIRO CIVIL.

b) Apresentagdo de Certiddo(8es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA de acordo com o art.
67 da Lei n°® 14.133/2021, que comprovem que a licitante (pessoa juridica) tenha prestado ou esteja
prestando servicos com caracteristicas, complexidade, guantidades e prazos equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitacdo, observando-se obrigatoriamente o disposto no item

b.1) A certiddo e atestado acima, deverd comprovar a execucdo de obras compativeis com o objeto desta
licitagdo conforme discriminacéo abaixo:

e MODULO DE GUARITA PARA GUARDA-VIDAS.

¢) QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:
c.1) Apresentacdo de Certidao(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da Lei n®
14.133/2021, para os profissionais que devera(ao) conter: data de inicio e término dos servicos, local de
execucao, nome do contratante, o nimero de registro na entidade profissional competente, especificacbes e
demais dados técnicos com informacgdes detalhadas sobre os quantitativos executados.
c.2) A certiddo e atestado acima, devera comprovar a execug¢do de obras compativeis com o objeto desta
licitagdo conforme discriminacéo abaixo:
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA CONSTRUCAO DE MODULO DE GUARITA PARA
GUARDA VIDAS;
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d) Comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitacdo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU,
demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitagéo, limitada aos quantitativos e parcelas de maior relevancia, conforme
o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item acima.

d.1) A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como
responsavel(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentagdo de Contrato de Trabalho em CTPS —
Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato de Prestacdo de
Servicos. Quando se tratar de dirigente ou s6cio da empresa licitante, devera ser apresentada Ata de
Registro de Preco Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo devidamente atualizado e
registrado no érgdo competente, ou contrato de prestacdo de servigo entre o profissional e a empresa.

d.2) A Comprovacéao do vinculo do item acima também poderd se dar por meio da certiddo de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a” do item 7.34.4.

d.3) O Profissional indicado para fins de comprovacao da capacidade técnica participard como responséavel
pelo servi¢o, admitida sua substituicdo conforme § 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnica ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA
CONSTRUCAO DE MODULO DE GUARITA PARA GUARDA VIDAS: ndo havendo servicos de
complexidade técnica de maior relevancia que exijam outro tipo de gualificadora, além das ja descritas no
presente Projeto Basico, inclusive financeira, que vincule a exigéncia de detalhamento de outros servicos
técnicos para fins de habilitacdo.

8.16.5 Apresentar as seguintes declaracbes, que poderdo ser apresentadas em separado ou
conjuntamente:

a) Declaracao de que esta ciente e concorda com as condi¢ges contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na ConstituicAo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério
(atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67 da Lei 14.133/2021).

b) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo e que o declarante respondera pela veracidade
das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

c) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

d) Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas.

e) Declaracdo de que conhece o local e as condi¢cdes de realizagdo do servico, conforme realizagdo de
vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacdo, caso opte pela ndo realizacdo de visita técnica.

f) Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

g) Declaracéo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

9 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1 Homologado o resultado da licitacéo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocacao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2 O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacao do

licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
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(a) a solicitacédo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.
9.3 A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital ou presencial e disponibilizada

no sistema de registro de precos.

9.4 Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacdo do licitante vencedor, a descricdo do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, pre¢os registrados e demais condi¢des.
9.5 O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.
9.6 A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas nao obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica
para a aquisi¢éo pretendida, desde que devidamente justificada.
9.7 Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des
estabelecidas, fica facultado a Administra¢@o convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva,
na ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

10 DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
10.1  Ap6s a homologacéo da licitacdo, seré incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

10.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada
a classificagdo na licitacéo; e
10.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2  Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

10.2.1 A apresentacdo de novas propostas na forma deste item néo prejudicard o resultado do
certame em relag&o ao licitante mais bem classificado.
10.2.2 Para fins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o

objeto com precgo igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.
10.3 A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratacao dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

10.3.1 (a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicdes estabelecidos no edital; ou
10.3.2 (b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas

hip6teses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/23.
10.4 Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo
primeiro classificado, a Administracéo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagéo na forma
prevista no edital, podera:

10.4.1 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificag@o, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do prec¢o do adjudicatario; ou
10.4.2 adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cbes ofertadas pelos licitantes remanescentes,

observada a ordem de classificagcdo, quando frustrada a negocia¢éo de melhor condigéo.

11  DOS RECURSOS

11.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulag&o ou revogacdao da licitagcao, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
11.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacédo ou de lavratura da ata.

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitac&o do licitante:

11.31 a intencgédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2 0 prazo para a manifestacao da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos e
ndo sera superior a 60 (sessenta) minutos.

11.3.3 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitacao;

11.3.4 na hip6tese de adoc¢éo da inversdo de fases previstano 8 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de

2021, o prazo para apresentacdo das razBes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.
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11.4  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

11.6  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7 O prazo para apresentacéo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacado pessoal ou da divulgacdo da interposicéo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10 Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico da
Prefeitura Municipal de Sdo Mateus/ES.

12  DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1  Cometerd infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugcdo parcial do contrato que cause grave dano a
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacédo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2  Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sanc¢des:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nédo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°,da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lein® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

Administracdo ou ao

L n

1. Moratoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
2. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

total do contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para

apresentacéo, suplementacao ou reposi¢do da garantia.

3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

4. Compensatéria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 16.1, de 20% a
30% do valor do Contrato.

5. Compensatéria, para a inexecucédo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 16.1,
de 5% a 15% do valor do Contrato.

6. Para infragcdo descrita na alinea “b” do subitem 16.1, a multa serd de 5% a 15% do valor do
Contrato.

7. Para infragBes descritas na alinea “d” do subitem 16.1, a multa sera de 5% a 15% do valor
do Contrato.

8. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 16.1, a multa sera de 5% a 15% do valor

do Contrato.
12.3 A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)
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12.4 Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.5 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.6 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.7 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.
12.8 A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
12.9 Na aplicacdo das sancdes seréo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes

dos 6rgéos de controle.
12.10 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confus@o patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).
12.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢Bes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).
12.13 As san¢bBes de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.14 Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizagdes, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2  Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial

no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3 A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo

seguinte e-mail: licitacao@saomateus.es.gov.br.

13.4  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo

agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

Assinado
digitalmente por
Ricardo Borgo Ricardo Borgo
Feitosa:01712565737 Feitosa:01712565737
Data: 2025.09.09
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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13.6  Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacéo do certame.

14  DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1  Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.
14.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrério, pelo Agente
de Contratacdo/ Comissao.
14.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.
14.4 A homologagéo do resultado desta licitagdo nédo implicara direito a contratagéao.
145 As normas disciplinadoras da licitacdo ser8o sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
14.6  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracéo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatério.
14.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na Administracao.
14.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.
14.9 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no endereco eletrénico oficial da PMSM — www.saomateus.es.gov.br/licitacoes.
14.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1 ANEXO | — Termo de Referéncia

14.11.2 Anexo .1 — Planilha Orgamentéria

14.11.3 Anexo |.2 — Cronogramas

14.11.4 Anexo 1.3 — Composi¢cdes

14.11.5 Anexo 1.4 — BDI

14.11.6 Anexo I.5 — Memdria de Calculo

14.11.7 ANEXO Il — Minuta de Ata de Registro de Precos

14.11.8 ANEXO lIl — Minuta do Contrato

Sao Mateus/ES, 09 de setembro de 2025.

Assinado
digitalmente por
Ricardo Borgo Ricardo Borgo
Feitosa:01712565737 Feitosa:01712565737
Data: 2025.09.09
17:07:17 -0300

RICARDO BORDO FEITOSA
Decreto n°® 17.242/2025
Secretario Municipal de Defesa Social
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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

Registro de preco para contratacdo de empresa especializada em engenharia, destinada a executar
servicos de construcdo de guaritas de guarda-vidas — Localizadas no Municipio de Sdo Mateus — ES.

2. INFORMACOES COMPLEMENTARES

2.1. Natureza da Contratacdo: Licitacéo

2.2. Tipo de Licitagdo: Obras e Servigos de Engenharia.

2.3. Modalidade Licitatéria e critério de julgamento:

a) A modalidade sugerida para o certame licitatério ¢ “CONCORRENCIA ELETRONICA”;

b) O regime de execucao sera Indireta, por empreitada por pre¢o unitario;

c) Quanto ao critério de avaliagéo da proposta, devera ser “MENOR PRECO GLOBAL".

2.4. Remanescente de Contratagdo anterior: Nao.

2.5. Regime de Execuc¢do: Execucdo Indireta — Empreitada por precgo unitério.

2.6. Admite Subcontratacdo: Nao

2.7. Admite Adesé&o: Sim.

2.8. Despesa com Audiéncia Publica: N&o.

2.9. Necessério Licenciamento Ambiental: Sim, que sdo de responsabilidade da Contratada.

2.10. Possui Estudo Técnico Preliminar: Sim

2.11. Recurso de Convénio: Nao.

2.12. Tipo de Instrumento Contratual: Ata de Registro de Preco.

2.13. Dimensdes da Obra: 265,23 m?

2.14. Identificacdo do Bem Vinculador: Consiste nas areas de implantagédo das guaritas de guarda-vidas,
identificadas por meio das coordenadas geogréficas constantes no documento Mapa de Localizagéo
(Anexo I), que integra este Termo de Referéncia.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

O objeto do presente Projeto Basico correra a conta da dotacdo orcamentaria do exercicio de 2025,
contemplada nas rubricas abaixo:

0170 — Secretaria Municipal de Defesa Social

017010 — Secretaria Municipal de Defesa Social

0170017010.0618100493.085 — REFORMA E AMPLIACAO DA GUARDA MUNICIPAL E GUARDAS

VIDAS

33903900000 — Outros Servigos de Terceiros-Pessoa Juridica

Ficha: 0000036

Fonte: 150000000000.

4. MOTIVACAO:

a) Da Contratacéo:
A contratacdo de empresa especializada para a construcdo de modulos de guaritas para guarda-vidas no
Balneério de Guriri no Municipio de Sdo Mateus- ES, se faz necessaria para garantir seguranca, eficiéncia e
qualidade na execucéo das estruturas, considerando as seguintes justificativas:
Funcéo essencial das guaritas:
As guaritas de guarda-vidas sdo fundamentais para a vigilancia, prevencéo de afogamentos e salvamentos
na regido litoranea, especialmente durante periodos de alta temporada, quando ha maior fluxo de banhistas.
Especificidades técnicas e normativas:
A construgdo dessas estruturas exige conhecimento técnico especializado em obras costeiras,
considerando fatores como:
o Resisténcia a ambientes agressivos (salinidade, umidade e vento).
o Uso de materiais adequados, como madeiras de lei tratadas, galvanizacdo a quente e
protecdo anticorrosiva.
o Atendimento as normas da ABNT, ao Cddigo de Obras Municipal e as recomendacdes do
Corpo de Bombeiros.
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Seguranca e durabilidade:
A empresa contratada deve possuir experiéncia comprovada na execucdo de médulos elevados, com
corrimao, escadas e piso antiderrapante, garantindo estabilidade estrutural e seguranca aos guarda-vidas.
Preservacéao ambiental:
Profissionais especializados s@o capazes de executar a obra com minimo impacto ambiental, respeitando a
vegetacdo nativa, a dindmica natural da praia e utilizando técnicas menos invasivas para a cravagao de
estacas.
Demanda emergencial e alta temporada:
A instalacdo das guaritas é urgente para assegurar protecdo a vida durante os periodos de maior
movimento de turistas e moradores no Balneario de Guriri, especialmente em feriados prolongados e verao.
Nesse sentido, a contratacdo de empresas especializadas para esse servico se enquadra no alinhamento
estratégico do municipio, que visa promover o desenvolvimento urbano e a melhoria da infraestrutura como
um todo. Os objetivos estratégicos relacionados a essa contratagdo visam garantir a seguranca dos
cidadaos, promover o bem-estar da comunidade e frequentadores do Balneario de Guriri no Municipio de
Sao Mateus/ES.
Além disso, a governanca publica também é beneficiada com esse tipo de a¢édo, uma vez que a contratacao
de empresas especializadas para execucdo de obras publicas contribui para a transparéncia, a eficiéncia e
a qualidade na gestdo dos recursos publicos. Dessa forma, a contratacdo de empresas para realizar as
guaritas para os salva vidas é uma medida que atende aos interesses publicos e que trar4 beneficios
significativos para a comunidade local e frequentadores.

b) Da Quantidade:
Os quantitativos previstos na Planilha Basica Orcamentéria foram estimados através dos projetos
elaborados pelo departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS:

A planilha com o detalhamento técnico, contendo as unidades de medidas, quantitativos e servigos a serem
executados encontram-se em anexo ao processo, assim como projeto técnico e memorial descritivo.

6. PRAZO VIGENCIA CONTRATUAL:

A Ata de Registro de Preco devera ter vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do
mesmo, conforme cronograma fisico-financeiro abaixo.

Total / Meses
Més ==> 1° Més 2°ao 11° Més 12° Més 12
Etapa de Prazo Recebimento Vigénciada a
pa Prazo de Inicio Execucéo Provisério / Definitivo Ata de Registro
Execugéao de Preco

7. CONDICOES DE EXECUCAO:

7.1. Para efeito de "condicdo de execucdo" o municipio fornecerd a empresa Contratada(s) projeto(s)
devidamente aprovado(s) contendo todos os elementos técnicos necessarios para execucgao da obra.
7.2. Mediante eventual deteccao de falhas e/ou auséncia de elementos técnicos junto ao projeto, a empresa
contratada devera submeter tal situacdo ao fiscal técnico operacional para analise bem como solugdo
do fato.

7.3. A Contratada devera providenciar todos os equipamentos, ferramentas e méo-de-obra qualificada para
a devida execucao da obra.

7.4. Cabera a empresa mobilizar seu pessoal, ferramental, bem como toda logistica necesséria.

8. PAGAMENTO DA GARANTIA DOS SERVICOS:

8.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n° 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial/total/anual da Ata de Registro de Preco.
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a) Em caso de inadimplemento pelo CONTRATADO, a seguradora devera assumir a execucao e
concluir o objeto da Ata de Registro de Preco (Lei n® 14.133/2021, art. 102).
b) A SEGURADORA figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade

também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:
a) Ter livre acesso as instalacbes em que for executado A Ata de Registro de Precgo
principal.
b) Acompanhar a execucéo da Ata de Registro de Preco principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.
d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
c) A emissd@o de empenho em nome da SEGURADORA, ou a quem ela indicar para a concluséo da
Ata de Registro de Preco, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

d) A SEGURADORA podera subcontratar a conclusdo da Ata de Registro de Preco, total ou

parcialmente.

e) Na hipotese de inadimplemento do CONTRATADO, serdo observadas as seguintes disposi¢des:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto da Ata de Registro de Preco, estara
isenta da obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo da Ata de Registro de Preco, pagara a
integralidade da importancia segurada na apdlice.

8.2. O CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 1 (um) més, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE, contado da assinatura da Ata de Registro de Preco, comprovante de
prestacdo de garantia.

8.3. A apdlice do seguro garantia devera ter validade durante a vigéncia da Ata de Registro de Preco e por
mais 90 (noventa) dias apdés o término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o CONTRATADO nao pague o prémio nas datas convencionadas.

8.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia da Ata de
Registro de Preco principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

8.5. Serd permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvando o disposto no item posterior deste termo.

8.6. Na hipétese de suspensdo da Ata de Registro de Preco por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de
seguro até a ordem de reinicio da execu¢éo ou o adimplemento pela Administragéo.

8.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto da Ata de Registro de Pre¢co e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracédo a Contratada; e

c) obrigag@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo adimplidas
pelo CONTRATADO, quando couber.

8.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
acima, observada a legislagédo que rege a matéria.

8.9. No caso de alteracdo do valor da Ata de Registro de Preco, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratacéo.

8.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

8.11. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

a) O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo CONTRATANTE quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

b) Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicacao poderdao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados a Ata de
Registro de Preco de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de
2022.
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8.12. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacao para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas da
Ata de Registro de Preco.

8.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

8.14. O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e na Ata de Registro de Preco.

8.15. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Projeto Bésico.

9. DA ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO:

A presente Ata de Registro de Pre¢os podera ser utilizada por qualquer 6rgéo ou entidade da Administracéo
Puablica Federal, Estadual ou Municipal que ndo tenha participado do certame, desde que autorizada pelo
Orgéo gerenciador e aceito pelo fornecedor, conforme previséo nos artigos 86 a 95 da Lei n® 14.133/2021 e
Decreto Federal n°® 11.462/2023.

A adesao sera limitada a até 50% dos quantitativos registrados para o 6rgéo gerenciador, salvo disposicao
diversa estabelecida no edital, e desde que n&o prejudique as contratacfes do 6rgdo gerenciador e dos
Orgéos participantes.

Durante a vigéncia da ata, os 6rgdos e as entidades da Administracdo Publica federal, estadual, distrital e
municipal que néo participaram do procedimento poderdo aderir a ata de registro de precos na condi¢do de
nao participantes, observados os seguintes requisitos:

e apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagbes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servi¢o publico;

e demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021; e consulta e aceitacdo prévias do 6rgédo ou
da entidade gerenciadora e do fornecedor.

e A autorizacdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apés a aceitacdo da
adesdao pelo fornecedor.

e O orgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a
execucao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

e Apés a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o érgdo ou entidade ndo participante
devera efetivar a aquisi¢cao ou a contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.

¢ O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratacdo, podera ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitacdo do 6rgdo ou da entidade ndo participante aceita pelo 6rgédo
ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de
registro de precos.

e O 6rgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na
qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado,
observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesdes

As aquisicBes ou contratacdes adicionais ndo poderdao exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatoério registrados na ata de registro de precos para
0 gerenciador e para 0s participantes.

O quantitativo decorrente das adesdes nao podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e os participantes, independentemente do
namero de 6rgaos ou entidades nao participantes que aderirem a ata de registro de precos.

Para aquisicdo emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por 6rgéos e
entidades da Administracdo Publica federal, estadual, distrital e municipal, a adesdo a ata de registro de
precos gerenciada pelo Ministério da Saude néo estara sujeita ao limite previsto no item 4.7.

A adesdo a ata de registro de precos por orgaos e entidades da Administragdo Publica estadual, distrital e
municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, ndo ficando sujeita ao limite de que
trata o item 4.7, desde que seja destinada a execucao descentralizada de programa ou projeto federal e
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comprovada a compatibilidade dos precos registrados com os valores praticados no mercado na forma do
art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021.

Vedacdo a acréscimo de quantitativos

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

10. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO E MATRIZ DE RISCO:

10.1. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1.1 Os servigos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, |, “a” e “b” da Lei
14.133/2021.

10.1.2 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal da Ata de Registro de Preco, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicagao
de penalidades.

10.1.3 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais
empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado elaborado pela fiscalizacao
técnica, conjuntamente com a fiscalizag@o administrativa da Ata de Registro de Prego.

10.1.4 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucéo da Ata de Registro de Preco.

10.2. MATRIZ DE RISCO:

10.2.1 Conforme o inciso XXVII, do Art. 6° da lei supracitada, Matriz de Risco constitui “clausula contratual
definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-
financeiro inicial da Ata de Registro de Preco, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratacao”, com informagdes minimas exigidas pela lei.

10.2.2 Em atendimento ao Art. 22, da Lei n® 14.133/2021, a matriz de risco encontra-se a segulir:

Parte

Risco Probabilidade | Impacto | Categoria Estratégia de Mitigacdo .
Responsével

Definir clausulas claras de Contratado
entrega e penalidades por
Alta Alto | Operacional | atraso, exigir garantia de
fornecimento e utilizar
fornecedores confiaveis.

Atraso na entrega
dos equipamentos

Estabelecer contrato de Contratado
manutengéo preventiva,

Falhas técnicas ou -
exigir que o locador tenha

manutencao Alta Alto | Operacional SO
inadequada a_SS|ste,nC|a técnica local
disponivel e realizar
inspecdes periddicas.
Realizar analise técnica Ambos
Equipamento néo detalhada do equipamento
adequado paraa Média Alto | Operacional | antes da locacédo, com a
tarefa aprovacao de engenheiros
gualificados.
Negociar clausulas de Ambos
Aumento reajuste atreladas a
inesperado de Média Médio | Financeiro |indicadores de mercado e
custos de locacéo estabelecer um preco fixo

para um periodo inicial.

Exigir garantias financeiras | Contratante
(como seguro ou fiador) e
Baixa Alto Financeiro |avaliar a saude financeira
do locatario antes de firmar
0 contrato.

Inadimpléncia do
locatario
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Danos ao
equipamento
durante o uso

Alta

Médio

Operacional

Exigir que o locatario tenha
seguro adequado para
danos, incluir clausulas
claras sobre
responsabilidades e realizar
inspecdes de entrega e
devolucéo.

Contratante

Nao conformidade
regulatéria/local

Baixa

Alto

Legal

Incluir clausulas que
garantam o cumprimento de
todas as normas locais e
regulatérias, realizar
auditorias juridicas
periédicas.

Contratado

Litigios e disputas
contratuais

Média

Médio

Legal

Incluir mecanismos de
resolucdo de conflitos no
contrato (mediacéo,
arbitragem), com clausulas
de indenizacao claras.

Ambos

Mudancgas nas leis
ambientais

Baixa

Alto

Ambiental

Monitorar mudancgas
regulatdrias e ajustar os
termos do contrato para
garantir conformidade, com
clausulas adaptaveis a
novas exigéncias
ambientais.

Contratante

Impacto ambiental
da operacéo

Média

Médio

Ambiental

Estabelecer requisitos
ambientais para o uso e
devolucéo do equipamento,
incluindo praticas de
descarte e reciclagem, além
de monitorar a pegada
ecologica.

Contratado

Riscos

tecnologicos (e.g.,
falhas em sistemas
de monitoramento)

Média

Médio

Tecnolbgico

Garantir que o equipamento
tenha sistemas de
monitoramento eficazes,
realizar testes prévios e
garantir suporte técnico
adequado.

Contratado

Mudancas nas
condicbes do
mercado

Baixa

Médio

Financeiro

Incluir clausulas de revisao
de precos e prazo, com
flexibilidade em caso de
variacdes substanciais no
mercado ou na economia.

Ambos

Seguranga no uso
do equipamento

Alta

Alto

Operacional

Exigir que o operador do
equipamento seja treinado e
certificado, realizar
auditorias de seguranca
periédicas e fornecer
equipamentos de protecdo
adequados.

Contratante

Desvalorizacéo do
equipamento

Baixa

Médio

Financeiro

Garantir que o contrato de
locacgéo tenha clausulas que
protejam contra
depreciagéo excessiva do
equipamento, com base em
sua vida util e condicéo.

Contratado
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ESCALA DE IMPACTO

MAGNITUDE DESCRICAO
Provoca interrupc¢éo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
ALTO programas da organizacéo, causando impactos de reversao muito dificil ou

irreversivel/catastréfico nos objetivos.
Interrupcéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas,

MEDIO : P e 3 .
causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis.
Degradacéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas
da organizacéo, porém causando impactos minimos ou pequenos nos

BAIXO objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao

atendimento de metas, padrdes ou a capacidade de entrega de
produtos/servicos as partes interessadas (clientes internos/externos,
beneficiarios).

ESCALA DE PROBABILIDADE

MAGNITUDE DESCRICAO
Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém
FREQUENTE s . ~ T e,
nao ha elementos ou informagdes que indiquem essa possibilidade.
< Evento raro de ocorrer. O evento podera ocorrer de forma inesperada,
PROVAVEL . ~ - S
havendo poucos elementos ou informacdes que indicam essa possibilidade.
OCASIONAL Evento possivel de ocorrer. _Ha elementos e/ou informagdes que indicam
moderadamente essa possibilidade.
Evento provavel de ocorrer. E esperado que o0 evento ocorra, pois 0s
REMOTA elementos e as informacg8es disponiveis indicam de forma consistente essa
possibilidade.
Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera,
BAIXO pois os elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa
possibilidade.

11. RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO:

11.1. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

11.2. As comunicag8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

11.3. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

11.4. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacéo,
que contera informacbes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

11.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

11.6. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigbes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as medi¢Oes, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

11.7. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, V).
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11.8. O fiscal operacional do contrato sera responsavel por acompanhar e atestar os servicos executados
nas frentes de servicos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos,
quando aplicaveis;

a)

Mapear e quantificar as frentes de servico, fornecendo ao fiscal administrativo as informacées
necessarias para a realizacdo das medicdes.

11.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgédo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

a)

b)

c)

d)

e)

Anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo
do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);
Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucéo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, 111);

Informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogédo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacéo tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto
n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscais Técnicos:

TIPO TITULAR SUPLENTE
RAYNARA MANZOLI GOMES SAMARA DE AZEREDO
NOME COMPLETO LiRIO GONCALVES

END. ELETRONICO

engenharia@saomateus.es.gov.br

engenharia@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

17.975/2025

17.874/2025

CARGO

Coordenadora de Engenharia Civil

Coordenadora de Engenharia Civil

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

Fiscais Operacionais:

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

CLAUDINEI MOREIRA BASTOS

RODRIGO VIRGILI MARINS

END. ELETRONICO

obras@saomateus.com.es.gov.br

obras@saomateus.com.es.gov.br

TELEFONE
N°. DECRETO Decreto n° 17.839/2025 17.525/2025
CARGO Fiscal Operacional Assessor Controladoria

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

Fiscais Administrativos:

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

WAGNER LUIZ FONSECA DO
ROSARIO

EDILSON GRACIANO

END. ELETRONICO

defesasocial@saomateus.com.es.g

defesasocial@saomateus.com.es.g

ov.br ov.br
TELEFONE
N°. DECRETO 17.298/2025 1.302/2000
CARGO Assessor Técnico | Guarda Municipal
TIPO DO VINCULO Comissionado Efetivo

12. CONDIGOES E PRAZO DE PAGAMENTO:
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12.1. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias apds as medi¢cdes, por meio de depdsito na conta
corrente da contratada, através de Ordem Bancaria, apés a apresentacado dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigcos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e Certiddo
Trabalhista;

c) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;

d) Boletim de Medicéo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal técnico da Ata de
Registro de Preco;

e) Relatério de Fiscalizacéo e Fotografico.

12.2. A empresa devera protocolar a solicitagdo de Medi¢cdo completa, juntamente com os documentos
acima, até o 6° (sexto) dia do més subsequente da prestagdo dos servigos, de forma a receber dentro
do préprio més. Caso nao ocorra o protocolo, o prazo permanecera o informado acima.

12.3. A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorrecdes ou desacompanhada da documentagéo
requerida no subitem anterior implicard na sua devolugdo & Empresa contratada para regularizagéo,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

12.4. A PMSM retera, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuices de que trata a
Instrugdo Normativa SRF n°® 1234/2012.

12.5. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opc¢do, na forma do Anexo IV, IN/SRF n°® 1234/2012nega, situagdo em que incidira a
retencdo no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual
na nota fiscal.

12.6. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidagdo ou
gualquer obrigacao que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

12.7. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancaria na unidade bancaria.

12.8. Os materiais entregues fora dos padrdes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem
qualquer énus ao CONTRATANTE.

12.9. Todo servigo executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

12.10. A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos deverd apresentar todos os
documentos constantes do check-list abaixo a seguir:
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DOCUMENTAGAO

ATENDIDO

SIM

NAO

NAo
APLICAVEL

PROVIDENCIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO

1.1

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

1.2

PROTOCOLO DE SOLICITACAO DE MEDICAO

1.3

RELATORIO DE FISCALIZAGAO

1.4

RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

1.5

BOLETIM DE MEDIGAO

1.6

MEMORIAL DE CALCULO

1.7

RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVICOS EXECUTADOS

1.8

RELATORIO FOTOGRAFICO - USO EPI

1.9

ART - FISCALIZAGRO

DOCUMENTAGAO EMPRESA

21

NOTA FISCAL

2.2

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAILS E CONTRIBUICOES
PREVIDENCIARIAS)

2.3

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL

24

CERTIDAQO NEGATIVA MUNICIPAL

2.5

CERTIDAQ NEGATIVA FGTS

2.6

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

2.7

RELAGAO NOMINAL DE FUNCIONARIOS

2.8

FOLHA DE PAGAMENTO

2.9

CONTRA-CHEQUE

2.10

REGISTRO DE PONTO INDIVIDUAL

211

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

2.12

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

2.13

GFIP/SEFIP

2.14

DECLARAGAO ALIMENTAGAO

2.15

DECLARAGAO VALE TRANSPORTE

2.16

DECLARACAO DE MAO DE OBRA EMPREGADA

2.17

RELATORIO DIARIO DE OBRA - RDO

2.18

ART - EXECUGAO DE OBRA
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13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

Sao obrigacdes da CONTRATANTE:

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com A Ata
de Registro de Preco e seus anexos;

13.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

13.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de
que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

13.4. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados, medidos e
faturados.

13.5. Acompanhar as medicGes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medi¢do ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias.

13.6. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

13.7. Acompanhar e fiscalizar a execucdo da Ata de Registro de Preco e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado.

13.8. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere & parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021.

13.9. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucéo do objeto, no prazo, forma e
condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico.

13.10. Aplicar ao Contratado as sangfes previstas na lei e neste Contrato.

13.11. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocédo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

13.12. Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execug¢éo do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste. A administracao terd o prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo
motivada, por igual periodo.

13.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

13.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracgdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

13.15. Comunicar o CONTRATATO na hip6tese de posterior alteragéo de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

13.16. Fornecer por escrito informagfes necessérias para o desenvolvimento dos servi¢cos objeto da Ata de
Registro de Preco.

13.17. Realizar avaliag8es periddicas da qualidade dos servi¢os, apds seu recebimento.

13.18. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispenséavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

b) comprovacao das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de
Registro de Iméveis.

13.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecbes técnicas apds o recebimento
do servico e naotificacbes expedidas.

13.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo da Ata de Registro de Preco, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.
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14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

14.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

l. Manter preposto aceito pela Administragcao no local do servico para representa-lo na execugao
da Ata de Registro de Preco.

Il. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

14.2 Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal da Ata de Registro de Preco ou autoridade
superior (art. 137, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles
solicitados;
14.3 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendac¢8es de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;
14.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal da Ata de Registro de Preco, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
14.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o CAdigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
14.6 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizac@o do servico no prazo estabelecido, para ado¢éo de a¢des de contingéncia cabiveis.
14.7 Nao contratar, durante a vigéncia da Ata de Registro de Preco, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
da Ata de Registro de Preco, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;
14.8 O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo da Ata de Registro de Preco, até o
dia 30 (trinta) do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
14.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagBes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela Ata de Registro de Preco, por todas
as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
14.10 Comunicar ao Fiscal da Ata de Registro de Preco, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
14.11 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.
14.12 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de terceiros.
14.13 Promover a guarda, manutenc¢éo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucao do objeto, durante a vigéncia da Ata de Registro de Preco.
14.14 A contratada devera comunicar previamente ao fiscal da Ata de Registro de Preco a existéncia de
quaisquer materiais passiveis de reaproveitamento oriundos da execucdo da obra, tais material de aterro,
entre outros. ldentificados materiais em condicdes de reaproveitamento, cabera exclusivamente a
Administracéo decidir sobre sua destinagdo. Salvo orientacdo em contrario formalizada pela fiscalizacéo,
tais materiais deverdo ser recolhidos e entregues a Prefeitura Municipal, em local previamente designado.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48

‘.;“g;_’g't"'f'v

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

14.15 A omissdo na comunicacdo ou a destinacdo indevida desses materiais sujeitard a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades
civis e administrativas decorrentes.

14.16 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

14.17 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
14.18 N&o permitir a utilizacéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.19 Manter durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Preco, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitac&o na licitagdo;

14.20 Cumprir, durante todo o periodo de execucao da Ata de Registro de Preco, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacédo (art. 116);

14.21 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal da Ata
de Registro de Preco, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116
paragrafo Unico);

14.22 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento da Ata de
Registro de Preco;

14.23 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

14.24 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;

14.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

14.26 Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecao individual, quando couber.

14.27 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

14.28 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

14.29 Priorizar a méo de obra LOCAL para execucao dos servigos contratados.

14.30 Observar os preceitos da legislagcéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
14.31 Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo d Ata de Registro de Preco, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagfes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificacdes do
objeto.

14.32 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.
14.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades nao abrangidas pela Ata de Registro de Preco, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢éo.

14.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

14.35 A CONTRATADA se compromete a néo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execug¢éo
deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo da Republica,
bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com fornecedores de seus
insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de rescisdo dA Ata de Registro de Preco.

14.36 Manter permanentemente no local dos servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relagédo da equipe minima, que venha a
assumir perante a Fiscalizagdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva,
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de emergéncia que se torne necessaria.
14.37 Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribui¢cdes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagio especifica em vigor.
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14.38 As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mao-de-obra empregada nos servicos
contratados.
14.39 A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentagéo relativa a comprovacéo
do adimplemento de suas obrigagfes trabalhistas, inclusive contribuigcbes previdenciarias e depdsitos do
FGTS, para com seus empregados.
14.40 Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal
do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.
14.41 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de
comunicacao.
14.42 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Projeto Basico, em plena validade.
14.43 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.
14.44 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como o0s comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.
14.45 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
14.46 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgédo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢gbes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢éo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6érgdo competente,
conforme o caso.
14.47 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac¢&@o ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para o0s quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

14.48 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

14.49 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

14.50 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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14.50.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

14.50.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata

14.50.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos os custos correspondentes.

14.51 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢6es dos servigcos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

14.52 Responder pela supervisdo, direcdo técnica e administrativa e m&os de obras necessarias a
execucao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

14.53 Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicacdes, demandas, queixas
e representacbes de qualquer natureza, decorrentes de sua acdo ou de suas subcontratadas (quando
aplicavel).

14.54 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacoes.

14.55 Providenciar, conforme o caso, as ligages definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagao dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

14.56 Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA deveré:

a) Manter o canteiro de obras com instalagdes em conformidade com as exigéncias estabelecidas pela
Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores alteragdes.

b) Obedecer as demais normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranca no local.

c) Devera a CONTRATADA adotar como pratica diaria reunibes de DDS (Didlogo Diario de
Seguranga) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos
servicos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.

d) As reuniBes deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizagcdo da Ata de Registro de Preco junto aos Boletins de Medicao.

14.57 Facilitar a acao da Fiscalizagdo na inspecéo dos servicos, em qualquer dia ou hora, prestando todas
as informacgdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar os
documentos comprobatérios que a Fiscalizagdo julgar necessario.

14.58 Emitir e disponibilizar a Fiscalizacdo da Ata de Registro de Preco a ART de Execucdo de Obra
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo 6rgéo
competente do Conselho de Classe, com a indicacdo do responsavel técnico da empresa para 0S Servigos,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ap0s a assinatura da Ata de Registro de Preco.

1459 A ART ou documento similar devera ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitacéo técnica;

14.60 No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, € requisito que esta seja emitida por um profissional que ja tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questao.
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14.61 Devera a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente a emisséo da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servicos.

14.62 Em se tratando das medicdes dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicoes:

14.62.1 Proceder a medicao no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do més de
referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medigé&o.

14.63 A protocolizacdo dos Boletins de Medicdo para pagamento devera ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte a medigdo, possibilitando o tramite dentro do préprio més, seguindo
o disposto na clausula 11 deste Projeto Bésico.

14.64 Devera a CONTRATADA, durante toda vigéncia da Ata de Registro de Preco e execucdo do
respectivo objeto;

14.65 Afixar copia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitagdes da CONTRATANTE no ato
da assinatura da Ata de Registro de Preco) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as)
trabalhadores (as), pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo,
na forma prevista.

14.66 Manter cépia deste TCAC nos livros de inspecdo de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

14.67 Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, cépia do TCAC aos empregados (as).

14.68 Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servi¢cos, qualidade dos materiais, méo-de-obra, etc., como também
reclamac®es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugéo, por uma
das partes.

14.69 Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficara
em poder da CONTRATANTE ap0s a conclusdo dos servigos.

15. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1. HABILITACAO JURIDICA

14.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; e/ou

14.1.2. Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores; e/ou

14.1.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio.

14.1.4. Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando
a atividade assim o exigir.

14.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

14.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

14.2.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede
da LICITANTE, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

14.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da lei, com validade na data de apresentacdo da
documentacao e proposta;

14.2.4. Certiddo de regularidade junto a fazenda publica Federal (Quitacdo de tributos e contribuicdes
Federais e Quanto a divida ativa da Unido), sejam estas individualmente ou conjuntas, com a
validade na data de realizacdo desta licitacao;

14.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, expedida pela Caixa
Econdmica Federal, com validade na data de apresentacéo da documentagéo e proposta.

14.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, fornecida no site eletrdnico do Tribunal Superior
do Trabalho — TST, em atendimento a Lei n® 12.440/2011 e a Resolu¢do Administrativa do TST n®
1470/2011.

14.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.3.1. Certiddo negativa de faléncia ou Certiddo Negativa de Recuperacdo judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa juridica, cuja emissdo ndo seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentacdo da
documentacao e proposta.
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14.3.1.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, com data de emissdo de no maximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessao
de abertura da licitacéo;

14.3.2. Comprovacao de Capital Social ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para contratacéo, por meio de certiddo da Junta Comercial ou 6rgéo equivalente, admitida
a atualizacdo para a data de apresentacéo da proposta, através de indices oficiais.

14.4. QUALIFICACAO TECNICA

14.4.1. Comprovante de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da LICITANTE
e de seus responsaveis técnicos, profissionais com atribuicdes compativeis, na sede da LICITANTE
sendo invalido o documento que ndo apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da
LICITANTE, conforme resolugéo n° 266/79 do CONFEA.

14.4.1.1. ENGENHEIRO CIVIL.

14.4.2. Apresentacdo de Certidao(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica-operacional fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional
competente, acompanhado(s) de Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA de
acordo com o art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, que comprovem gue a licitante (pessoa juridica)
tenha prestado ou esteja prestando servicos com caracteristicas, complexidade, guantidades
€ prazos egquivalentes ou superiores ao objeto desta licitac8o, observando-se obrigatoriamente
o disposto no item

14.4.2.1. A certiddo e atestado acima, deverd comprovar a execucdo de obras compativeis com o
objeto desta licitagdo conforme discriminacdo abaixo:

e MODULO DE GUARITA PARA GUARDA-VIDAS:;

14.5. QUALIFICACAO TECNICA — PROFISSIONAL:

14.5.1. Apresentacdo de Certidao(6es) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica exigidos no artigo 67 da Lei
n® 14.133/2021, para os profissionais que devera(ao) conter: data de inicio e término dos servigos,
local de execucdo, nome do contratante, 0 nimero de registro na entidade profissional competente,
especificacdes e demais dados técnicos com informagBes detalhadas sobre os quantitativos
executados.

14.5.2. A certiddo e atestado acima, devera comprovar a execugdo de obras compativeis com o objeto
desta licitag@o conforme discriminagdo abaixo:

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA CONSTRUCAO DE MODULO DE GUARITA PARA
GUARDA VIDAS;

14.6. Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitacéo,
profissional(is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA
e/ou CAU, demonstrando sua aptiddo por j4 haver sido responséavel técnico por atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto da licitag&o, limitada aos quantitativos e parcelas de maior
relevancia, conforme o(s) atestado(s) que serdo apresentados no item 14.5.

14.6.1. A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante como

responsével(is) técnico(s) devera ser feita mediante a apresentacdo de Contrato de Trabalho em
CTPS - Carteira e Trabalho e Previdéncia Social expedida pelo Ministério do Trabalho ou Contrato
de Prestacéo de Servigcos. Quando se tratar de dirigente ou sdcio da empresa licitante, devera ser
apresentada Ata de Registro de Preco Social ou Certiddo da Junta Comercial, ou Ato Constitutivo
devidamente atualizado e registrado no 6rgdo competente, ou contrato de prestacao de servico
entre o profissional e a empresa.

14.6.2. A Comprovacédo do vinculo do item acima também podera se dar por meio da certidao de registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme apresentado na letra “a” do item 7.34.4.

14.6.3. O Profissional indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnica participara como
responséavel pelo servico, admitida sua substituicdo conforme 8 6 do art. 67 da lei 14.133/21.

OBS.: Foi exigido como item de atestado de capacidade técnhica ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI
PARA CONSTRUCAO DE MODULO DE GUARITA PARA GUARDA VIDAS: nédo havendo servicos de
complexidade técnica de maior relevancia que exijam outro tipo de gualificadora, além das j4 descritas
no presente Projeto Basico, inclusive financeira, gue vincule a exigéncia de detalhamento de outros
servicos técnicos para fins de habilitac&o.

14.7. Apresentar as seguintes declaracdes, que poderdo ser apresentadas em separado ou conjuntamente:
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a)

b)

d)

e)

f)

9)

Declaracdo de que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério (atendimento ao disposto no inciso VI do art. 67
da Lei 14.133/2021);

Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo e que o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021);

Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Declaragéo de que conhece o local e as condi¢bes de realizacdo do servigo, conforme realizagao
de vistoria prévia OU Declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, caso opte pela néo realizagédo
de visita técnica;

Declaracéo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢éo;

Declaragdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

14.8. VISTORIA
14.8.1. A Vistoria Prévia no local da obra para confirmagéo de que a mesma tomou conhecimento, através

de seus Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionario legalmente autorizado pela
licitante, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos
servicos contratados e na confeccdo da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo
todas as caracteristicas para a gestdo, operagdo, suprimentos e logistica dos servicos a serem
executados. Caso aqueles (pessoa juridica) que considerem desnecesséario conhecer as instalagbes
fisicas para elaboracdo de sua proposta, simplesmente devera apresentar declaracdo de ciéncia
das condic¢des das informacdes e local da licitacao.

14.8.2. A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsavel pela empresa licitante, o qual devera

comprovar através da apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica,
expedida pelo CREA.

14.8.3. A visita técnica esta aberta para todos os interessados em participar do certame e devera ser

efetuado em dia e horario que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras de
Sao Mateus/ES, no e-mail para agendamento da visita técnica engenharia@saomateus.es.gov.br
por um funcionério responsavel do setor de engenharia da secretaria.

15. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO:

15.1. O mapa referencial de precos foi elaborado pela equipe de Engenharia da PMSM, tendo por Fonte de
Pesquisa a planilha referencial e composi¢éo de custo abaixo detalhada.

15.2. Tabela referencial de precos:

DER-ES EDIFICACOES 03/2025

SINAPI 05/2025

SCO-RJ 05/2025

Data Base da planilha orcamentaria: Mar¢o/2025 - Maio/2025

BDI: 28%

Valor Total: R$ 1.053.229,79 (Um milh&o, cinquenta e trés mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e

nove centavos).

16. PROPOSTA DE PRECOS:
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16.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do SISTEMA ELETRONICO, a proposta com 0
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

16.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do SISTEMA, que:

16.2.1. Esta ciente e concorda com as condi¢ces contidas no edital e seus anexos, bem como de que a

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na dara de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

16.2.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢éo;

16.2.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos

incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicéo Federal,

16.2.4. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos

incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

16.2.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

16.3. O licitante devera enviar proposta mediante o preenchimento, no SISTEMA ELETRONICO, dos
seguintes campos:

16.3.1. Valor global e valor unitario por item;

16.3.2. Fabricante, quando couber;

16.3.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

16.4. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto para
contratacéo, conforme disp&e o Art. 15, 1V, do Decreto n° 11.462/2023.

16.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

16.6. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao
de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

16.7. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

16.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

16.9. Na presente licitagdo, a Microempresa e a empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributaco pelo Simples Nacional.

16.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde esse Projeto Béasico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

16.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

16.12. Os licitantes devem respeitar 0s pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas

16.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacéo pelos orgaos de controle, como os Tribunais de Contas do Estado e
da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao eréario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre-preco
na execucdo da Ata de Registro de Preco
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16.14. Apenas a licitante vencedora devera apresentar a Proposta de precos detalhada, com todos os itens,
valores unitarios e demais complementos, com as respectivas composicdes analiticas de custos
unitarios, bem como detalhamento de calculo do BDI, via sistema eletrbnico, apds encerrada a fase de
disputa, que serdo submetidas a analise e aprovacao do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal
de Obras, Infraestrutura e Transportes.

16.15. A empresa licitante devera considerar em sua planilha de pregos a desoneracéo tributaria nos termos
definidos na RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.

17. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:

a) Der causa a inexecucdo parcial da Ata de Registro de Preco;

b) der causa a inexecucdo parcial da Ata de Registro de Preco que cause grave dano a
Administracéo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucdao total da Ata de Registro de Preco;

d) Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagcdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo dA Ata de
Registro de Preco;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo da Ata de Registro de Preco;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

17.2. Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes sanc¢des:

i.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial da Ata de Registro de Preco,
sempre que néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n® 14.133,
de 2021

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢cdo de penalldade mais
grave (art. 156, 8§ 4°,da Lein® 14.133, de 2021).

iii. Multa:

a) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da Ata de Registro de Prec¢o por dia
de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacao, suplementagéo ou reposi¢ao da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extincdo da Ata de Registro de Preco por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

¢) Compensatéria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem inicial, de 10% a 30%
do valor da Ata de Registro de Preco;

d) Compensatéria, para a inexecucdo total da Ata de Registro de Pregco prevista na alinea “c” do
subitem inicial, de 5% a 10% do valor da Ata de Registro de Preco;

17.3. Para infrac@o descrita na alinea “b” do subitem inicial, a multa sera de 10% a 20% do valor da Ata de
Registro de Preco.
17.4. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem inicial, a multa sera de 4% a 6% do valor da Ata de
Registro de Preco;
17.5. Para a infrag&o descrita na alinea “a” do subitem inicial, a multa serd de 5% a 10% do valor da Ata de
Registro de Preco, ressalvadas as seguintes infrages:
17.5.1. As razdes para a inexecuc¢éo parcial de um contrato de obra podem ser diversas e incluem atrasos
na execucdo, falhas na qualidade do trabalho, ndo cumprimento de prazos, entre outros problemas.
Essa situagdo pode causar prejuizos financeiros, atrasos no cronograma e, em alguns casos,
impactar a qualidade final da obra.
17.6. A aplicacao das sanc¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n® 14.133, de 2021).
17.7. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021):
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17.7.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021.

17.7.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

17.7.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

17.8. A aplicacédo das sanges realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.9. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes
b}d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;
€)e) a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des
dos 6rgéos de controle.

17.10. Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusédo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢fes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

17.12. O Contratante dever4, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢fes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°®
14.133, de 2021).

17.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

17.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indeniza¢bes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesma Ata de Registro de Preco ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgédo ora contratante.

18. REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

18.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado, conforme Art. 25, § 7° da Lei n°® 14.133/2021.

18.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no DER-ES EDIFICACOES do més de MARCO do ano de 2025 entre outros ja mencionados
anteriormente.

18.3. Ap6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

18.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
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18.5. No caso de atraso ou nado divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

18.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.7. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

18.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

18.9. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. DEMAIS CONDICOES E INFORMACOES VINCULANTES:

19.1. Todo residuo/entulho proveniente da obra sera removido por conta da empresa executante;

19.2. Todo o material empregado na obra deveréa ser de excelente qualidade;

19.3. Quaisquer danos causados aos materiais retirados para posterior reinstalacdo correrdo por conta
exclusivos do executor da obra;

19.4. As cotas do projeto e a descrimina¢do da planilha orgcamentaria, bem como os detalhamentos dos
servigos estdo contidas neste Termo, e documentos anexos, devendo-se ser seguidas a risca;

19.5. As maos-de-obra deverao ser especializadas;

19.6. Observancia as normas técnicas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas);

19.7. Nao serdo aceitos outros tipos de qualidades, que sejam os especificados neste instrumento;

19.8. A obra/servigos devera ser entregue livre de quaisquer residuos.

19.9. E anexo do presente Termo de Referéncia:

PROJETO BASICO OU MEMORIAL DESCRITIVO;

COMPOSICAO DO BDI;

PLANILHA ORCAMENTARIA;

MEMORIAL DE CALCULO;

CRONOGRAMA,;

PROJETOS.

20. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO E APROVACAO DO TERMO:

S&o Mateus/ES, 24 de Julho de 2025.
Elaborado por: Raynara Manzoli Gomes Lirio
Coordenadora de Engenharia Civil
Decreto N° 17.975/2025

Aprovado por: Ricardo Borgo Feitosa
Secretéaria Municipal de Defesa Social
Decreto N° 17.242/2025
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Anexo I.1 — PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE MODULO DE POSTO SALVA VIDAS (PEQUENO E GRANDE) - NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES

Pregos Utilizados: SINAPI MAIO/2025; DER-ES EDIFICAGCOES MARGO/2025

BDI:

28,00%

ITEM

FONTE

Cdédigo

Especificacao do Servigo

und.

Quant.

Total

Quant.
Minima

Quant.
Maxima

Preco Unitério

Preco

Unitario com

BDI

Preco Total

MODULO DE GUARITA SALVA VIDAS
(PEQUENO)

11

SERVICO PRELIMINARES

111

DER-ES

20305

Placa de obra nas dimensodes de 2,0 x
4,0m, padrao DER

m?2

8,00

2,00

8,00

244,44

R$

312,88

R$

2.503,04

11.2

DER-ES

20356

Aluguel mensal container para
almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt
iluminacao, Isolamento térmico (teto),
piso em comp. Naval pintado, cert.
NR18, incl. laudo descontaminagéo.

6,00

1,00

6,00

804,00

R$

1.029,12

R$

6.174,72

113

DER-ES

20355

Aluguel mensal container sanitario, incl
porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram.,
3vasos, 3lavatérios, calha mictorio, 6
chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso
comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo
descontaminagéo

6,00

1,00

6,00

1.247,40

R$

1.596,67

R$

9.580,02

114

DER-ES

20344

Mobilizagdo e desmobiliza¢éo de
conteiner locado para barracdo de obra

und.

2,00

1,00

2,00

1.486,67

R$

1.902,94

R$

3.805,88

115

DER-ES

20339

Locacgdo de andaime metalico para
trabalho em fachada de edifico (aluguel
de 1 m2 por 1 més) inclusive frete,
montagem e desmontagem

m?2

32,00

10,00

32,00

21,13

R$

27,05

R$

865,60
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DER-ES

10501

Locacéo de obra com gabarito de
madeira

11,40

5,00

11,40

10,95

R$

14,02

R$

159,83

1.1.7

DER-ES

20713

Rede de luz, incl. padrédo entrada de
energia trifas., cabo de ligagdo até
barrac6es, quadro de distrib., disj. e
chave de forca (quando necessério),
cons. 20m entre padréo entrada e QDG,
conf. projeto (1 utilizac&o)

20,00

10,00

20,00

R$ 454,75

R$

582,08

R$

11.641,60

118

DER-ES

20714

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro,
inclusive tubos e conexdes de ligagédo
entre caixas, considerando distancia de
25m, conforme projeto (1 utilizacdo)

20,00

10,00

20,00

R$ 436,22

R$

558,36

R$

11.167,20

1.1.9

DER-ES

20712

Rede de agua com padrao de entrada
d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN,
incl. tubos e conexdes para alimentacéo,
distribuicdo, extravasor e limpeza, cons.
0 padrao a 25m, conf. projeto (1
utilizacdo)

20,00

10,00

20,00

R$ 55,94

R$

71,60

R$

1.432,00

SUBTOTAL

11

47.329,89

1.2

ISOLAMENTO

121

DER-ES

20350

Tapume Telha Metélica Ondulada em
aco galvalume 0,50mm Branca h=2,20m,
incl. montagem estr. mad. 8"x8",
c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada
10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores
azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)

367,20

50,00

367,20

R$ 146,10

R$

187,01

R$

68.669,07

SUBTOTAL

1.2

68.669,07

1.3

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI

131

DER-ES

10402

Raspagem e limpeza do terreno
(manual)

m?2

216,60

50,00

216,60

R$ 4,47

R$

5,72

R$

1.238,95
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SCO -
RJ

FD
05.15.0100

Cravacao de estaca em madeira de
reflorestamento, com diametro de 25cm,
em terreno de media resistencia a
penetracao, inclusive fornecimento da
estaca.

228,00

50,00

228,00

R$

121,34

R$

155,32

R$

35.412,96

1.3.3

CPOS

15.20.020

Fornecimento de pecas diversas para
estruturas em madeira

m3

29,26

10,00

29,26

R$

5.696,54

R$

7.291,57

R$

213.351,34

134

SBC

15.20.020

Corrimdo madeira de lei com protecéo
para escadas

244,15

50,00

244,15

R$

137,92

R$

176,54

R$

43.102,24

135

SBC

110266

Escada em pranchdes de madeira de lei
80cm

47,50

10,00

47,50

R$

288,41

R$

369,16

R$

17.535,10

1.3.6

DER-ES

90511

Tratamento em estrutura de madeira
cupinicida

m2

941,64

100,00

941,64

R$

10,32

R$

13,21

R$

12.439,06

1.3.7

SINAPI

90801

Batente para porta de madeira padrao
médio — Fornecimento e montagem.
Af_12/2019

und

19,00

1,00

19,00

R$

323,06

R$

413,52

R$

7.856,88

1.3.8

DER-ES

62502

Porta de madeira de lei angelim pedra ou
equivalente, esp. 30 a 35mm, macica,
tipo mexicana, c/friso p/ verniz, padrao
SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro
4mm, inclusive alizar, dobradicas e
fechadura tipo alavanca e m latdo
cromado LaFonte ou equiv.., exclusive
marco, dimensdées: 0,70 x 2,10m

und

19,00

1,00

19,00

R$

1.574,30

R$

2.015,10

R$

38.286,90

1.3.9

SINAPI

101746

Assoalho de madeira. Af_09/2020

m?2

242,82

50,00

242,82

R$

298,97

R$

382,68

R$

92.922,36
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SINAPI

100668

Janela de madeira cedrinho/angelim
comercial curupixa/cumaru ou
equivalente da regido, tipo maxima ar,
para vidro (vidro ndo incluso), caixa do
batente/marco de cm, com
guarnicdes/alizar e ferragens, sem
acabamento, fixacdo com parafusos e
espuma expansiva, exclusive
contramarco — Fornecimento e
instalacdo. Af_11/2024

m2

53,20

10,00

53,20

R$

1.307,26

R$

1.673,29

R$ 89.019,03

1.3.11

DER-ES

190303

Pintura de esquadrias e elementos de
madeira, aplicagdo manual, com trés
demao de verniz brilhante incolor, linha
premium copal, referencia Suvinil,
Eucatex, Montana ou equivalente.

200,00

50,00

200,00

R$

27,63

R$

35,37

R$ 7.074,00

1.3.12

DER-ES

190308

Pintura de esquadrias e elementos de
madeira, aplicagdo manual, com duas
demaos de tinta esmalte

sintético referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex.

m2

1.150,52

100,00

1.150,52

R$

17,23

R$

22,05

R$ 25.368,97

1.3.13

DER-ES

80102

Vidro plano transparente liso, com 4mm
de espessura

53,20

10,00

53,20

R$

259,44

R$

332,08

R$ 17.666,66

1.3.14

SINAPI

98554

Impermeabilizagcdo de superficie com
membrana & base de resina acrilica, 3
demao.Af _09/2023

m2

53,20

10,00

53,20

R$

44,70

R$

57,22

R$ 3.044,10

1.3.15

EMPO-
RJ

10065

Kit galvanizacéo a quente/inox para
fixacdo

und

19,00

1,00

19,00

R$ 10.095,10

R$

12.921,73

R$ 245.512,87

SUBTOTAL

1.3

R$ 849.831,42

1.4

LIMPEZA

141

DER ES

200401

Limpeza geral de obras

m?2

820,00

10,00

820,00

R$

9,03

R$

11,56

R$ 9.479,20

SUBTOTAL

14

R$ 9.479,20

VALOR TOTAL ITEM 1.0

R$ 975.310,58

2.0

MODULO CENTRAL DE POSTO SALVA VIDAS (GRANDE)
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ISOLAMENTO

2.11

DER-ES

20350

Tapume Telha Metélica Ondulada em
aco galvalume 0,50mm Branca h=2,20m,
incl. montagem estr. mad. 8"x8",
c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada
10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores
azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)

23,20

10,00

23,20

R$

146,10

R$

187,01

R$

4.338,63

SUBTOTAL

2.0

4.338,63

2.2

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI

221

DER-ES

10402

Raspagem e limpeza do terreno
(manual)

m2

13,80

5,00

13,80

R$

4,47

R$

5,72

R$

78,94

2.2.2

SCO

FD
05.15.0100

Cravacéo de estaca em madeira de
reflorestamento, com diametro de 25cm,
em terreno de media resistencia a
penetracao, inclusive fornecimento da
estaca.

27,00

5,00

27,00

R$

121,34

R$

155,32

R$

4.193,64

2.2.3

CPOS

15.20.020

Fornecimento de pecas diversas para
estruturas em madeira

m3

3,55

1,00

3,55

R$

5.696,54

R$

7.291,57

R$

25.885,07

224

SBC

15.20.020

Corrimao madeira de lei com protecao
para escadas

4,60

1,00

4,60

R$

137,92

R$

176,54

R$

812,08

225

SBC

110266

Escada em pranchdes de madeira de lei
80cm

5,00

1,00

5,00

R$

288,41

R$

369,16

R$

1.845,80

2.2.6

DER-ES

90511

Tratamento em estrutura de madeira
cupinicida

m?2

111,88

10,00

111,88

R$

10,32

R$

13,21

R$

1.477,93

2.2.7

SINAPI

90801

Batente para porta de madeira padrao
médio — Fornecimento e montagem.
Af_12/2019

und

1,00

1,00

1,00

R$

323,06

R$

413,52

R$

413,52
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DER-ES

62502

Porta de madeira de lei angelim pedra ou
equivalente, esp. 30 a 35mm, macica,
tipo mexicana, c/friso p/ verniz, padrédo
SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro
4mm, inclusive alizar, dobradicas e
fechadura tipo alavanca e m latdo
cromado LaFonte ou equiv.., exclusive
marco, dimensdes: 0,70 x 2,10m

und

1,00

1,00

1,00

R$

1.574,30

R$

2.015,10

R$

2.015,10

2.2.9

SINAPI

101746

Assoalho de madeira. Af_09/2020

m2

22,41

5,00

22,41

R$

298,97

R$

382,68

R$

8.575,86

2.2.10

SINAPI

100668

Janela de madeira cedrinho/angelim
comercial curupixa/cumaru ou
equivalente da regido, tipo méxima ar,
para vidro (vidro n&o incluso), caixa do
batente/marco de cm, com
guarnicdes/alizar e ferragens, sem
acabamento, fixacdo com parafusos e
espuma expansiva, exclusive
contramarco — Fornecimento e
instalacdo. Af_11/2024

m2

5,60

1,00

5,60

R$

1.307,26

R$

1.673,29

R$

9.370,42

2.2.11

DER-ES

190303

Pintura de esquadrias e elementos de
madeira, aplicacdo manual, com trés
demao de verniz brilhante incolor, linha
premium copal, referencia Suvinil,
Eucatex, Montana ou equivalente.

m2

13,85

5,00

13,85

R$

27,63

R$

35,37

R$

489,87

2.2.12

DER-ES

190308

Pintura de esquadrias e elementos de
madeira, aplicagdo manual, com duas
demaos de tinta esmalte

sintético referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex.

m?2

135,00

10,00

135,00

R$

17,23

R$

22,05

R$

2.976,75

2.2.13

DER-ES

80102

Vidro plano transparente liso, com 4mm
de espessura

m?2

5,60

1,00

5,60

R$

259,44

R$

332,08

R$

1.859,65

2.2.14

SINAPI

98554

Impermeabilizacao de superficie com
membrana a base de resina acrilica, 3
demao.Af 09/2023

m?2

8,82

1,00

8,82

R$

44,70

R$

57,22

R$

504,68

2.2.15

EMPO-
RJ

10065

Kit galvanizacéo a quente/inox para
fixacdo

und

1,00

1,00

1,00

R$

10.095,10

R$

12.921,73

R$

12.921,73
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2.3

LIMPEZA

231 |DERES

200401

Limpeza geral de obras m? 13,80 5,00

13,80 R$

9,03 | R$

11,56 R$ 159,53

VALOR TOTAL ITEM 2.0

R$ 77.919,20

VALOR TOTAL DOS ITENS

R$ 1.053.229,79

RAYNARA MANZOLI GOMES LIRIO
COORDENADORA DE ENGENHARIA CIVIL

DECRETO N° 17.975/2025
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ANEXO |.2 - CRONOGRAMA

(separado em anexo)

RAYNARA MANZOLI GOMES LIiRIO
COORDENADORA DE ENGENHARIA CIVIL
DECRETO N° 17.975/2025
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ANEXO 1.3 - COMPOSIGOES

Composicao Propria - CPUO4
Codigo CPUO4
Descricado KIT GALVANIZAO A
QUENTE/INOX PARA

FIXACAO
Data
Estado Espirito Santo
Tipo SEDI - SERVICOS
DIVERSOS
Unidade UN
Valor sem 10.095,10
Desoneracéao
codigo Descrigao Tipo Unidade Valor sem Valor com Coeficiente Valor sem Valor com
Desoneracdo Desoneracédo Desoneracdo Desoneracéo
I 10065 PARAFUSO COM Material UN 56,26 56,26 30,0 1.687,80 1.687,80
EMOP PORCA EM ACO
INOX 24X100MM
I 10069 PARAFUSO COM Material UN 295,08 295,08 20,0 5.901,60 5.901,60
EMOP PORCA EM ACO
INOX 36X140MM
| PARAFUSO DE Material UN 0,22 0,22 200,0 44,00 44,00
99999.1.936 FENDA EM ACO
SETOP INOX COM PORCA E
ARRUELA DE %
I 11901 Parafuso auto- Material un 0,61 0,61 200,0 122,00 122,00
ORSE atarraxante em ago
inox - 4,2 x 32mm
I Prego quadrado Material Kg 77,99 77,99 30,0 2.339,70 2.339,70
MAT112500 galvanizado a fogo,
SCO tipo 1/2 foro,

dimensoes de
(4,38x79)mm
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Composicdo SBC - 110840
Cédigo 110840
Descricado ESCADA EM
PRANCHOES DE
MADEIRA DE LEI 80CM

Data 02/2025
Estado Espirito Santo
Tipo ESQUADRIAS DE
MADEIRA
Unidade M
Valor sem R$
Desoneracao 2gg 41
codigo  Descrigao Tipo Unidade Valor sem Valor com Coeficiente Valor sem Valor com
Desoneracdo Desoneracao Desoneracdo Desoneracéo
I 099449 AJUDANTE DE Mao de H 13,87 13,87 3,359 46,58 46,58
CARPINTEIRO Obra
I 099360 CARPINTEIRO DE Mao de H 23,32 23,32 2,934 68,42 68,42
ESQUADRIA Obra
I 001205 PREGO FERRO Material KG 19,07 19,07 0,19 3,62 3,62

GALVANIZADO 17x27
COM CABECA (226
un/kg)
I 003256 VIGA MADEIRA Material M 40,43 40,43 0,86 34,77 34,77
APARELHADA 6,0x16cm
ANGELIM OU
EQUIVALENTE
I 001272 VIGA MADEIRA DE LEI Material M 33,42 33,42 4,04 135,02 135,02
7,5x12cm (3"x4,5"-
0,009m3)
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Cadigo 110266

Descricéo CORRIMAO MADEIRA DE LEI
COM PROTECAO PARA

ESCADAS
Data 02/2025
Estado Espirito Santo
Tipo ESQUADRIAS DE MADEIRA
Unidade M
Valor sem R$

Desoneracédo 137,92
codigo  Descrigao

I 099449  AJUDANTE DE CARPINTEIRO

I 099360 CARPINTEIRO DE
ESQUADRIA

I 030942 MADEIRA DE LEI -
PERNA/PONTALETE/ESCORA
7,5x7,5cm

I 007068 PERFIL "L" ABAS IGUAIS
1"x3/16" (1,73kg/m)

I 001274 SARRAFO DE PINUS 1" x 2"

Cadigo 15.20.020

Descricdo Fornecimento de
pecas diversas
para estrutura em

madeira
Data 01/2025
Estado Sao Paulo

Tipo Reparos,

Tipo

Mao de
Obra

Mao de
Obra

Material

Material

Material

Composicdo SBC - 110266

Unidade

H

H

KG

Valor sem
Desoneracao

13,87
23,32

6,64

9,8

1,86

Valor com Coeficiente

Desoneracao
13,87

23,32

6,64

9,8

1,86

Composi¢do CPOS-CDHU - 15.20.020

3,196
2,887

1,82

1,05

2,1

Valor sem
Desoneracéo

44,32
67,32

12,08

10,29

3,91

Valor com
Desoneracéo

44,32
67,32

12,08

10,29

3,91
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conservagoes e

complementos -

GRUPO 15
Unidade m3

Valor sem R$
Desoneracéo 5.696,54

codigo Descricao Tipo Unidade Valor sem Valor com Coeficiente Valor sem Valor com
Desoneracdo Desoneracéo Desoneragcdo Desoneracéo

I Ajudante de Mé&o de H 21,43 18,57 30,0 642,90 557,10
B.01.000.010112 carpinteiro Obra
I Carpinteiro Méo de H 26,09 22,61 30,0 782,70 678,30
B.01.000.010111 Obra
I Madeira serrada Material m3 4.236,65 4.236,65 1,0 4.236,65 4.236,65
D.02.000.021005 em cambara,
cedrinho, cumaru,
eucalipto-
citriodora,
eucalipto-saligna,
garapa, tuari, (viga
de 6 x 12cm)
I Prego diversas Material KG 11,43 11,43 3,0 34,29 34,29
E.02.000.026760 bitolas (referéncia
18 x 27)

Composicdo SCO - FD 05.15.0100
Caédigo FD 05.15.0100
Descricéo Cravacao de
estaca em
madeira de
reflorestamento,
com diametro de
25cm, em terreno
de media
resistencia a
penetracao,
inclusive
fornecimento da
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Data

Estado
Unidade
Valor sem
Desoneracgéo

codigo

C EQ
25.05.0100

C EQ
25.05.0103

estaca.

02/2025
Rio de Janeiro
m

R$
121,34

Descrigao Tipo Unidade Valor sem Valor com Coeficiente Valor sem Valor com
Desoneracdo Desoneracao Desoneracdo Desoneracéo

Bate Estacas Equipamentos h 216,64 216,64 0,135 29,25 29,25
sobre rolos, de
queda simples
com martelo de
1,5t a 2,2t, com
operador,
encarregado geral
de cravacao e um
servente, com
material de
operacao e
material de
manutencao.
Custo horario
produtivo.

Bate Estacas Equipamentos h 183,43 183,43 0,046 8,44 8,44
sobre rolos, de
queda simples
com martelo de
1,5t a 2,2t, com
operador,
encarregado geral
de cravacao e um
servente, com
material de
operacao. Custo
horario
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C EQ

25.05.0106

EVEO000050

MODO000850

MAT085850

improdutivo
(motor
funcionando).

Bate Estacas
sobre rolos, de
queda simples
com martelo de
1,5t a 2,2t, com
operador,
encarregado geral
de cravacao e um
servente. Custo
horario
improdutivo
(motor desligado).
3% incidente Outros %
sobre mao de
obra direta com
Encargos Sociais
para cobrir
despesas relativa
a equipamentos
de protecao
individual,
uniformes e
ferramentas
Carpinteiro -
forma de concreto
Madeira em tora  Material m
de ate 10m de

comprimento,

com diametro

medio de 25cm -

grupo | da Tabela

Classificatoria de

Equipamentos h

Mao de Obra h

161,32

20,40

31,96

36,30

161,32

20,40

31,96

36,30

0,152

0,25

1,05

24,52

20,40

7,99

38,12

24,52

20,40

7,99

38,12
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Produtos
Madeireiros
| Servente Mao de Obra h 24,82
MODO002450
Composicao Prépria -
Cdédigo CPU0O4

Especificacoes de

Descricédo KIT GALVANIZAO A

QUENTE/INOX PARA

FIXACAO
Data
Estado Espirito Santo
Tipo SEDI - SERVICOS
DIVERSOS
Unidade UN
Valor sem 10.095,10
Desoneracéo
codigo Descrigao
| 10065 PARAFUSO COM
EMOP PORCA EM ACO
INOX 24X100MM
| 10069 PARAFUSO COM
EMOP PORCA EM ACO

INOX 36X140MM
PARAFUSO DE
99999.1.936 FENDA EM ACO

SETOP INOX COM PORCA E
ARRUELA DE Y4

11901 Parafuso auto-

ORSE atarraxante em ago

inox - 4,2 x 32mm

Prego quadrado
MAT112500 galvanizado a fogo,
SCO tipo 1/2 foro,

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Unidade Valor sem

Desoneracao
UN 56,26
UN 295,08
UN 0,22
un 0,61
Kg 77,99

24,82

CPUO4

Valor com Coeficiente

Desoneracao
56,26

295,08

0,22

0,61

77,99

30,0

20,0

200,0

200,0

30,0

12,41

Valor sem
Desoneracéo

1.687,80

5.901,60

44,00

122,00

2.339,70

12,41

Valor com
Desoneracéo

1.687,80

5.901,60

44,00

122,00

2.339,70
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dimensoes de
(4,38x79)mm

Composicdo SBC - 110266
Cdédigo 110266

Descricéo CORRIMAO MADEIRA DE LEI
COM PROTECAO PARA

ESCADAS
Data 02/2025
Estado Espirito Santo
Tipo ESQUADRIAS DE MADEIRA
Unidade M
Valor sem R$
Desoneracédo 137,92
codigo  Descrigao Tipo Unidade Valor sem Valor com Coeficiente Valor sem Valor com
Desoneragcdo Desoneragéo Desoneracdo Desoneracéo
I 099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de H 13,87 13,87 3,196 44,32 44,32
Obra
I 099360 CARPINTEIRO DE Méo de H 23,32 23,32 2,887 67,32 67,32
ESQUADRIA Obra
I 030942 MADEIRA DE LEI - Material M 6,64 6,64 1,82 12,08 12,08
PERNA/PONTALETE/ESCORA
7,5x7,5cm
I 007068 PERFIL "L" ABAS IGUAIS Material KG 9,8 9,8 1,05 10,29 10,29

1"x3/16" (1,73kg/m)
| 001274 SARRAFODEPINUS1"x2"  Material M 1,86 1,86 2,1 3,91 3,91
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Cédigo
Descricado

Data

Estado
Unidade
Valor sem
Desoneracéo

codigo

C EQ
25.05.0100

Composicdo SCO - FD 05.15.0100

FD 05.15.0100

Cravacao de
estaca em
madeira de
reflorestamento,
com diametro de
25cm, em terreno
de media
resistencia a
penetracao,
inclusive
fornecimento da
estaca.

02/2025

Rio de Janeiro
m

R$
121,34

Descrigao Tipo Unidade

Bate Estacas
sobre rolos, de
queda simples
com martelo de
1,5t a 2,2t, com
operador,
encarregado geral
de cravacao e um
servente, com
material de
operacao e
material de
manutencao.
Custo horario
produtivo.

Equipamentos h

Valor sem Valor com Coeficiente
Desoneracdo Desoneracéo

216,64 216,64 0,135

Valor sem Valor com
Desoneragcdo Desoneracéo
29,25 29,25



W

L

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

C EQ

25.05.0103

C EQ

25.05.0106

EVEO000050

Bate Estacas Equipamentos h
sobre rolos, de
queda simples
com martelo de
1,5t a 2,2t, com
operador,
encarregado geral
de cravacao e um
servente, com
material de
operacao. Custo
horario
improdutivo
(motor
funcionando).
Bate Estacas Equipamentos h
sobre rolos, de
queda simples
com martelo de
1,5t a 2,2t, com
operador,
encarregado geral
de cravacao e um
servente. Custo
horario
improdutivo
(motor desligado).
3% incidente Outros %
sobre mao de
obra direta com
Encargos Sociais
para cobrir
despesas relativa
a equipamentos
de protecao
individual,
uniformes e
ferramentas

183,43 183,43 0,046 8,44
161,32 161,32 0,152 24,52
20,40 20,40 1,0 20,40

8,44

24,52

20,40
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MODO000850

MAT085850

MODO002450

Caddigo
Descricdo

Data
Estado
Tipo

Unidade

Valor sem
Desoneracéo

codigo

B.01.000.010112

B.01.000.010111

Carpinteiro - Mao de Obra h

forma de concreto
Madeira em tora
de ate 10m de
comprimento,
com diametro
medio de 25cm -
grupo | da Tabela
Classificatoria de
Especificacoes de
Produtos
Madeireiros
Servente

31,96 31,96 0,25

Material m 36,30 36,30 1,05

Mao de Obra h 24,82 24,82

Composicdo CPOS-CDHU - 15.20.020
15.20.020

Fornecimento de
pecas diversas
para estrutura em
madeira

01/2025

Sao Paulo

Reparos,
conservagoes e
complementos -

GRUPO 15

m3

R$

5.696,54

Descrigao Tipo Unidade Valor sem Valor com Coeficiente
Desoneracdo Desoneracéo

Ajudante de Mao de H 21,43 18,57 30,0

carpinteiro Obra

Carpinteiro Mé&o de H 26,09 22,61 30,0

Obra

7,99 7,99

38,12 38,12

12,41 12,41

Valor sem Valor com
Desoneracdo Desoneracéo
642,90 557,10

782,70 678,30
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D.02.000.021005

E.02.000.026760

Madeira serrada Material
em cambara,

cedrinho, cumaru,

eucalipto-

citriodora,

eucalipto-saligna,

garapa, tuari, (viga

de 6 x 12cm)

Prego diversas Material
bitolas (referéncia

18 x 27)

m3 4.236,65 4.236,65 1,0

KG 11,43 11,43 3,0

4.236,65

34,29

4.236,65

34,29

RAYNARA MANZOLI GOMES LIRIO
Coordenadora de Engenharia Civil
Decreto N°: 17.975/2025
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ANEXO 1.4 - DETALHAMENTO BDI

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Sdo Mateus

Recapeamento nas vias publicas localizadas no municipio de

OBRA: Sao Mateus — ES.

1. Regime de Contribuicdo Previdenciaria
Sem Desoneracgao
2. Tipo de Intervengéo

Edificacbes

3. Incidéncias sobre o custo

Administracdo Central - AC 3,19 %
Riscos - R 1,10 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 1,13 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 151 %
|Lucro- L | 388 %]

4 —Incidéncias sobre o preco de venda

| Despesas Tributarias - | | 1315 % |
Percentual da base de célculo para o ISS: 80,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de célculo): 5,00 %
Aliquota Efetivado do ISS 5,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %

5 — Demonstrativo de céalculo do BDI

BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1= |
(1-1)

\Atende

28,00%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo
do ISS para EdificacGes é de 80 %, com a respectiva aliquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria adotado para
elaboracéo do orcamento foi Sem Desoneracédo, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administracdo Publica.
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ANEXO I.5 — MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUCAO DE MODULO DE POSTO SALVA VIDAS (PEQUENO E GRANDE) - NO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS/ES

Precos Utilizados: SINAPI MAIO/2025; DER-ES EDIFICACOES MARCO/2025 BDI:28,00%

MEMORIA DE CALCULO

1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 Placzil de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, 8.00| m2 Placa de obra padréo
padrdo DER
Dimensbes | comprimento(m) | largura(m) area(m?)
2,00 4,00 8,00
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl.
01.02 p,orta}, 2 Janelas,_ 1 pt iluminacé&o, Isola_mento 1,00 ms CANTEIRO
térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert.
NR18, incl. laudo descontaminacéo.
Dimensobes MéSs
1,00
Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc,
2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios,
01.03 | calha mict6rio, 6 chuveiros (1 eletrico), 1,00 ms CANTEIRO
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18
e laudo descontaminacao
Dimensées MES
1,00
01.04 Moblllzagao~e desmobilizacdo de conteiner locado 200 | und CANTEIRO
para barracdo de obra
Dimensées | ALMOXARIFADO | SANITARIO TOTAL
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| 1,00 1,00 2,00
Locagéo de andaime metalico para trabalho em
01.05 |fachada de edifico (aluguel de 1 m2 por 1 més) 16,00 | m2 CANTEIRO
inclusive frete, montagem e desmontagem
Dimensbes | comprimento(m) | largura(m) area(m?) més
4,00 4,00 16,00 1,00
01.06 |Locacédo de obra com gabarito de madeira 13,80 | m2 CANTEIRO
posicionar o canteiro
Dimensbes largura comprimento Total no calcadéo, FORA
DA RESTINGA
4,60 3,00 13,80
Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifas.,
cabo de ligacdo até barractes, quadro de distrib.,
01.07 |disj. e chave de for¢a (Qquando necessario), cons. 20,00 m CANTEIRO
20m entre padrdo entrada e QDG, conf. projeto (1
utilizacdo)
Dimensdes largura comprimento Total posicionar o canteiro
no calcaddo, FORA
J 20,00 20,00 DA RESTINGA
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive
01.08 tubos e conexogsAde .Ilgagao entre caixas, 20.00|m CANTEIRO
considerando distancia de 25m, conforme projeto (1
utilizacao)
Dimensodes largura comprimento Total posicionar o canteiro
Icaddo, FORA
. 20,00 20,00 o caleatao,

DA RESTINGA
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Rede de 4gua com padréo de entrada d'agua diam.
3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexdes

01.09 |para alimentacao, distribuicdo, extravasor e 20,00 m CANTEIRO

limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (1

utilizacéo)

Dimensdes largura comprimento Total posicionar o canteiro
no calcadéo, FORA
J 20,00 20,00 DA RESTINGA
2 ISOLAMENTO

Tapume Telha Metalica Ondulada em ago

galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl.
02.01 montagem estr. mad. 8 x8", c_/ade5|_vo DER-ES _ 23.20 m CANTEIRO DE OBRAS

60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint.

cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm

(Reaproveitamento 2x)

Dimensbes | comprimento(m) | largura(m) quantidade |PERIMETRO
considerando 2m para cada lado a mais que o perimetrodo 6,60 5.00 1,00 23.20
posto
total 23,20
3 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI
. LEVANTAMENTO CONFORME
03.01 |Raspagem e limpeza do terreno (manual) 13,80 m2 PROJETO
CRECHE NOVA
PREPARO DA SUPERFICIE PARA FUNDAGAO 13,80
TOTAL GERAL 13,80 m?2
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Cravacao de estaca em madeira de
reflorestamento, com diametro de 25cm, em terreno

LEVANTAMENTO CONFORME

03.02 de media resistencia a penetracao, inclusive 200 m PROJETO
fornecimento da estaca.
PILARES 9,00
PROFUNDIDADE 3,00
TOTAL 27,00
Fornecimento de pecas diversas para estrutura em LEVANTAMENTO CONFORME
03.03 . 3,55 m3
madeira PROJETO
ELEMENTOS DE MADEIRA QUANT
PILARES TERREO 0,72
PILARES PRIMEIRO 0,90
VIGAS TERREO 0,41
VIGAS PRIMEIRO 0,83
TRAVAMENTO TERREO 0,69
TOTAL GERAL 3,55 PECAS
03.04 CORRIMAO MADEIRA DE LEI COM PROTECAO 4.60 M LEVANTAMENTO CONFORME
PARA ESCADAS ! PROJETO
ELEMENTOS DE MADEIRA QUANT
Primeiro 4,60
TOTAL GERAL 4,60 PECAS
03.05 ESCADA EM PRANCHOES DE MADEIRA DE LEI 500 M LEVANTAMENTO CONFORME
80CM ’ PROJETO
ELEMENTOS DE MADEIRA comprimento
ESCADA EM PRANCHOES DE MADEIRA DE LEI 80CM 5,00
TOTAL GERAL 5,00 M
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Tratamento em estrutura de madeira com

LEVANTAMENTO CONFORME

03.06 cupinicida " PROJETO
ELEMENTOS DE MADEIRA VOLUME Espessura area x2
PILARES 1,62 0,20 16,20
VIGAS 1,24 0,05 49,68
TRAVAMENTO 0,69 0,03 46,00
TOTAL 111,88
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO
03.07 | MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. 1,00 UN LEVANTAI\SENOTJ(;T%ONFORME
AF 12/2019
PECA QUANT LARG ALTURA
PORTA 1 0,80 2,1
Porta de madeira de lei angelim pedra ou
equivalente, esp. 30 a 35 mm, macica, tipo
mexicana, c/ friso p/ verniz, padrdo SEDU, com
03.08 |visor 1,00 x 0,15mpe vidro 4r€1m, inclusive alizares, 1,00 und LEVANTAMENTO CONFORME
dobradicas e fechadura tipo alavanca em latéo PROJETO
cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco,
dimensdes: 0.80 x 2.10 m
PECA QUANT LARG ALTURA
PORTA 1 0,70 2,1
03.09 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 22,41 M2 LEVANTAMENTO CONFORME
- PROJETO
PECA LOCAL AREA
PISO TERREO 13,59
TETO COBERTURA 8,82

TOTAL

22,41
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JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM
COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, TIPO MAXIMA AR,
PARA VIDRO (VIDRO NAO INCLUSO), CAIXA DO
BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM

LEVANTAMENTO CONFORME

03.10 GUARNICOES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM el M2 PROJETO
ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSOS E
ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024

peca LARGURA ALTURA |QUANTIDADE | AREA
Jo1 1,00 0,70 4,00 2,80
Jo2 1,00 0,70 4,00 2,80
TOTAL 5,60
Pintura de esquadrias e elementos de madeira,

03.11 ap_licagéo_ manual,_ com trés _deméo de vernizA _ 148 85 m2 LEVANTAMENTO CONFORME
brilhante incolor, linha Premium Copal, referéncia ' PROJETO
Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente

peca AREA
JANELAS 11,20
PORTA 3,36
PECAS DE MADEIRA 111,88
ASSOALHO 22,41
TOTAL 148,85

03.12 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de 5.60 m2 LEVANTAMENTO CONFORME

espessura PROJETO
chapa de aco astm36 unid
JANELAS 5,60
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IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM

LEVANTAMENTO CONFORME

03.13 | MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 8,82 M2 PROJETO
DEMAOS. AF 09/2023
PECA AREA
COBERTURA 8,82
03.14 KIT GALVANIZAO A QUENTE/INOX PARA 100 UN LEVANTAMENTO CONFORME
FIXACAO ’ PROJETO
PECA AREA
KIT GALVANIZAO A QUENTE/INOX PARA 100
FIXACAO ’
4  LIMPEZA
ITEM DESCRICAO UNID QTD
1| LIMPEZA FINAL DA OBRA
04.01 | AREA DE PROJETO m? 13,80

OBRA: CONSTRUCAO DE MODULO DE POSTO SALVA VIDAS (PEQUENO E GRANDE) - NO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS/ES

Precos Utilizados: SINAPI MAIO/2025; DER-ES EDIFICACOES MARCO0/2025 BDI: 28,00%

MEMORIA DE CALCULO - PEQUENO

1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 Placril de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, 8.00 | m2 Placa de obra padréo
padrdo DER
Dimensdes | comprimento(m) | largura(m) area(m?)
2,00 4,00 8,00
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Aluguel mensal container para almoxarifado, incl.
porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo, Isolamento

01.02 | . ) 6,00 | ms CANTEIRO
térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert.
NR18, incl. laudo descontaminacao.
Dimensobes MéS
6,00
Aluguel mensal container sanitério, incl porta, basc,
2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios,
01.03 | calha mict6rio, 6 chuveiros (1 eletrico), 6,00 | ms CANTEIRO
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18
e laudo descontaminacéo
Dimensdes MES
6,00
01.04 Moblllzagao~e desmobilizacado de conteiner locado 2.00 | und CANTEIRO
para barracdo de obra
Dimensdes | ALMOXARIFADO | SANITARIO TOTAL
1,00 1,00 2,00
Locacao de andaime metdlico para trabalho em
01.05 |fachada de edifico (aluguel de 1 m2 por 1 més) 32,00 m2 CANTEIRO
inclusive frete, montagem e desmontagem
Dimensbes | comprimento(m) | largura(m) area(m?) més
8,00 4,00 32,00 1,00
| 01.06 |Locacédo de obra com gabarito de madeira 11,40 | m2 CANTEIRO \
posicionar o canteiro
Dimensbes largura comprimento Total no calcadao, FORA
DA RESTINGA
3,80 3,00 11,40
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Rede de luz, incl. padrdo entrada de energia trifas.,
cabo de ligacéo até barracdes, quadro de distrib.,

01.07 |disj. e chave de forca (quando necessario), cons. 20,00 m CANTEIRO
20m entre padrdo entrada e QDG, conf. projeto (1
utilizacéo)
Dimensobes largura comprimento Total posicionar o canteiro
no calcaddo, FORA
J 20,00 20,00 DA RESTINGA
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive
tubos e conexdes de ligacdo entre caixas,
01.08 considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 oy m CANTEIRO
utilizacao)
Dimensobes largura comprimento Total posicionar o canteiro
no calcaddo, FORA
J 20,00 20,00 DA RESTINGA
Rede de 4gua com padréo de entrada d'agua diam.
3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexdes
01.09 |para alimentacao, distribuicdo, extravasor e 20,00 m CANTEIRO
limpeza, cons. o padréo a 25m, conf. projeto (1
utilizacéo)
Dimens0bes largura comprimento Total posicionar o canteiro
n I a0, FORA
i 20,00 20,00 0 calgaddo, FO

DA RESTINGA

ISOLAMENTO
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Tapume Telha Metalica Ondulada em ago
galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl.
montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES"

02.01 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. 21,60 m CANTEIRO DE OBRAS
cores azul ¢/ h=30cm e rosa c/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)
Dimensdes | comprimento(m) | largura(m) quantidade |PERIMETRO
considerando 2m para cada lado a mais que o perimetrodo 5.80 5.00 1,00 21.60
posto
total 21,60
3 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI
, LEVANTAMENTO CONFORME
03.01 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) 11,40 m2 PROJETO
CRECHE NOVA
PREPARO DA SUPERFICIE PARA FUNDACAO 11,40
TOTAL GERAL 11,40 m3
Cravacao de estaca em madeira de
reflorestamento, com diametro de 25cm, em terreno LEVANTAMENTO CONFORME
03.02 . . : ) - 12,00 m
de media resistencia a penetracao, inclusive PROJETO
fornecimento da estaca.
PILARES 4,00
PROFUNDIDADE 3,00
TOTAL 12,00
03.03 Fornecimento de pecas diversas para estrutura em 154 m3 LEVANTAMENTO CONFORME

madeira

PROJETO




":lg;_'e‘*"' >

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ELEMENTOS DE MADEIRA QUANT
PILARES TERREO 0,32
PILARES PRIMEIRO 0,40
VIGAS TERREO 0,15
VIGAS PRIMEIRO 0,30
TRAVAMENTO TERREO 0,36
TOTAL GERAL 1,54 PECAS
03.04 CORRIMAO MADEIRA DE LEI COM PROTECAO 1285 M LEVANTAMENTO CONFORME
PARA ESCADAS ' PROJETO
ELEMENTOS DE MADEIRA QUANT
Primeiro 12,85
|Escada 5,00
TOTAL GERAL 12,85 PECAS
03.05 ESCADA EM PRANCHOES DE MADEIRA DE LEI 250 M LEVANTAMENTO CONFORME
80CM ' PROJETO
ELEMENTOS DE MADEIRA comprimento
ESCADA EM PRANCHOES DE MADEIRA DE LEI 80CM 2,50
TOTAL GERAL 2,50 M
Tratamento em estrutura de madeira com LEVANTAMENTO CONFORME
03.06 | - ipinicida p M PROJETO
ELEMENTOS DE MADEIRA VOLUME Espessura area x2
PILARES 0,72 0,20 7,20
VIGAS 0,46 0,05 18,24
TRAVAMENTO 0,36 0,03 24,32
TOTAL 49,76
03.07 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO 1,00 UN LEVANTAMENTO CONFORME

MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.

PROJETO
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AF_12/2019
PECA QUANT LARG ALTURA
PORTA 1 0,70 2,1
Porta de madeira de lei angelim pedra ou
equivalente, esp. 30 a 35 mm, macica, tipo
mexicana, c/ friso p/ verniz, padrdo SEDU, com
03.08 |visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive alizares, 1,00 und LEVANTAMENTO CONFORME
. ) ~ PROJETO
dobradicas e fechadura tipo alavanca em latdo
cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco,
dimensbes: 0.70 x 2.10 m
PECA QUANT LARG ALTURA
PORTA 1 0,70 2,1
03.09 | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 12,78 M2 LEVANTAMENTO CONFORME
PROJETO
PECA LOCAL AREA
PISO TERREO 9,88
TETO COBERTURA 2,9
TOTAL 12,78
JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM
COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, TIPO MAXIMA AR,
PARA VIDRO (VIDRO NAO INCLUSO), CAIXA DO
03.10 BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM 280 M2 LEVANTAMENTO CONFORME
' GUARNICOES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM ’ PROJETO
ACABAMENTO, FIXACAO COM PARAFUSOS E
ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024
peca LARGURA ALTURA | QUANTIDADE | AREA
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JOo1 1,00 0,70 2,00 1,40
J02 1,00 0,70 2,00 1,40
TOTAL 2,80
Pintura de esquadrias e elementos de madeira,
03.11 ap_licagéo_ manual,_ com trés _deméo de vernizA _ 7108 m2 LEVANTAMENTO CONFORME
brilhante incolor, linha Premium Copal, referéncia ’ PROJETO
Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente
peca AREA
JANELAS 5,60
PORTA 2,94
PECAS DE MADEIRA 49,76
ASSOALHO 12,78
TOTAL 71,08
03.12 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de 2.80 m2 LEVANTAMENTO CONFORME
espessura PROJETO
chapa de aco astm36 unid
JANELAS 2,80
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
03.13 | MEMBRANA A BAgE DE RESINA ACRILICA, 3 2,80 M2 LEVANTA'\SE\C‘)TJ(E)T%ONFORME
DEMAOS. AF_09/2023
PECA AREA
COBERTURA 2,80
03.14 KIT GA~LVANIZAO A QUENTE/INOX PARA 1.00 UN LEVANTAMENTO CONFORME
FIXACAO ' PROJETO
PECA AREA
KIT GALVANIZAO A QUENTE/INOX PARA 1,00

FIXACAO
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4 LIMPEZA

ITEM DESCRIGAO UNID QTD

1| LIMPEZA FINAL DA OBRA

04.01 | AREA DE PROJETO m? 11,40
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ANEXO Il — Minuta de Ata de Registro de Precos

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°. ..../2025

Cddigo CidadES Contratag6es (TCE/ES): Xxxxx

O MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob o
n° 27.167.477/0001-12, com sede na Rua Alberto Sartério, n° 404, Carapina, Sdo Mateus - ES - CEP.:
29.933-060, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, neste ato representada
pelo Secretario Municipal, Sr. RICARDO BORGO FEITOSA, nomeado pelo Decreto Municipal n°
17.242/2025, doravante denominada ORGAO GERENCIADOR, considerando o julgamento da licitagdo na
modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA, menor preco GLOBAL, sob n°. 003/2025, do processo n°
18.140/2025, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, nas
quantidades estimadas, de acordo com a classificacdo por ela alcancada, atendendo as condi¢fes previstas
no Instrumento Convocatério, tendo por critério de julgamento menor preco por item, e as constantes desta
Ata de Registro de Precos, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021, no Decreto Municipal n.° 15.803, de 20 de dezembro de 2023, e em conformidade com as disposi¢cdes
a seguir:

1-DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE GUARITAS DE GUARDA-VIDAS — LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS - ES, especificados no Termo de Referéncia, anexo do Edital da Concorréncia Eletrdonica n°
003/2025, que é parte integrante desta Ata, juntamente as propostas cujos precos tenham sido registrados,
independentemente de transcri¢cdo, conforme consta nos autos do PROCESSO N° 18.140/2025.

2 - DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1 O preco registrado, as especificacdes do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as
demais condi¢des ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

XXXXX

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pre¢os consta como anexo a esta
Ata.

2.3 A eventual execucdo da presente Ata ocorrerd a conta da dotacdo or¢camentéria, no exercicio de
2025, contemplada na rubrica abaixo:
XXXXXXXX

3 - ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1 O ¢érgao gerenciador serd a SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL.
3.2 Além do gerenciador, ndo ha 6rgdos e entidades publicas participantes do presente registro de precos.

4 - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS
4.1 A presente Ata de Registro de Precos poderd ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal que ndo tenha participado do certame, desde que
autorizada pelo 6rgéo gerenciador e aceito pelo fornecedor, conforme previsao nos artigos 86 a 95 da Lei n°®
14.133/2021 e Decreto Federal n® 11.462/2023.
4.2 A adesdo sera limitada a até 50% dos quantitativos registrados para o 6rgdo gerenciador, salvo
disposicdo diversa estabelecida no edital, e desde que ndo prejudique as contratacbes do o6rgdo
gerenciador e dos 6rgdos participantes.
4.3 Durante a vigéncia da ata, os 6rgaos e as entidades da Administracdo Publica federal, estadual, distrital
e municipal que nao participaram do procedimento poderéo aderir a ata de registro de pregos na condigdo
de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

e apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situacdes de provavel

desabastecimento ou descontinuidade de servico publico;
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e demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021; e consulta e aceitacao prévias do 6rgéo ou
da entidade gerenciadora e do fornecedor.

e A autorizacdo do orgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada ap6és a aceitacdo da
adeséo pelo fornecedor.

e O 6rgado ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a
execucao de seus préprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

e Apés a autorizacdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade nao participante
deverd efetivar a aquisicdo ou a contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.

e O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratacdo, podera ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitagdo do 6rgdo ou da entidade nao participante aceita pelo 6rgao
ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de
registro de precos.

e O 6rgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na
qualidade de nao participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado,
observados os requisitos do item 4.1.

4.4 Dos limites para as adesdes

4.4.1 As aquisi¢cdes ou contratacBes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio registrados na ata de registro de precos
para o gerenciador e para os participantes.

4.4.2 O quantitativo decorrente das adesfes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e os participantes, independentemente
do nimero de 6rgdos ou entidades néo participantes que aderirem a ata de registro de precos.

4.4.3 Para aquisi¢cdo emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por 6rgdos e
entidades da Administracdo Publica federal, estadual, distrital @ municipal, a adesdo a ata de registro de
precos gerenciada pelo Ministério da Salude ndo estard sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.4.4 A adeséo a ata de registro de precos por 6rgdos e entidades da Administracdo Publica estadual,
distrital e municipal poderé ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, n&o ficando sujeita ao limite
de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execuc¢do descentralizada de programa ou projeto
federal e comprovada a compatibilidade dos precos registrados com o0s valores praticados no mercado na
forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.5 Vedacao a acréscimo de quantitativos

4.5.1 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5 - DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA FISCALIZACAO

5.1 A execugédo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

5.2 As comunicac¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

5.3 O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

5.4 Apls a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagc&o, que
contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

5.5 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

5.6 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condi¢cdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as medicdes, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

5.7 Caso ocorra descumprimento das obriga¢cdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, 1V).
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5.8 O fiscal operacional do contrato sera responsavel por acompanhar e atestar os servicos executados nas
frentes de servicos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos, quando
aplicaveis;
a) Mapear e quantificar as frentes de servico, fornecendo ao fiscal administrativo as informacfes
necessarias para a realizacédo das medicg0es.
5.9 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);
a) Anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);
b) Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitir4 notificacbes para a
correcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a correcédo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, 1);
¢) Informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisao ou ado¢éo de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).
d) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicaréa o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, V).
e) O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacéo contratual (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

Fiscais Técnicos:

TIPO TITULAR SUPLENTE
RAYNARA MANZOLI GOMES SAMARA DE AZEREDO
NOME COMPLETO LiRIO GONCALVES

END. ELETRONICO

engenharia@saomateus.es.gov.br

engenharia@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

17.975/2025

17.874/2025

CARGO

Coordenadora de Engenharia Civil

Coordenadora de Engenharia Civil

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

Fiscais Operacionais:

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

CLAUDINEI MOREIRA BASTOS

RODRIGO VIRGILI MARINS

END. ELETRONICO

obras@saomateus.com.es.gov.br

obras@saomateus.com.es.gov.br

TELEFONE
N°. DECRETO Decreto n°® 17.839/2025 17.525/2025
CARGO Fiscal Operacional Assessor Controladoria

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

Fiscais Administrativos:

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

WAGNER LUIZ FONSECA DO
ROSARIO

EDILSON GRACIANO

END. ELETRONICO

defesasocial@saomateus.com.es.g

defesasocial@saomateus.com.es.g

ov.br ov.br
TELEFONE
N°. DECRETO 17.298/2025 1.302/2000
CARGO Assessor Técnico | Guarda Municipal
TIPO DO VINCULO Comissionado Efetivo
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6 - VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

6.1 A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado
0 prego vantajoso.

6.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orgcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando
ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

6.1.2 Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto deverd haver a indicacdo da

disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

6.2 A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgéo ou pela entidade

interessada por intermédio de instrumento contratual ou autorizagdo de fornecimento.

6.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade

da ata de registro de precos.

6.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderéo ser alterados, observado o art.

124 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.4 Apbés a homologacdo da licitacdo, deverdo ser observadas as seguintes condi¢cbes para

formalizacdo da ata de registro de precos:

6.4.1 Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser

observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao méximo

previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

6.4.2 Seré incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
6.4.2.1 Aceitarem cotar 0s bens, as obras ou 0s servigcos com precos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificagdo da licitac&o; e
6.4.2.2 Mantiverem sua proposta original.

6.4.3 Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos

fornecedores registrados na ata.

6.5 O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacgéo de cadastro de reserva para o

caso de impossibilidade de atendimento pelo signatério da ata.

6.6 Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas

propostas para o preco do adjudicatério antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.7 A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 6.4.2.2

somente serd efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas

seguintes hipoteses:

6.7.1 Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas
condicOes estabelecidos no edital; e
6.7.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas

hip6teses previstas no item 9.
6.8 O preco registrado com indicacéo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.
6.9 Apéds a homologacédo da licitacdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado ou o
fornecedor, no caso da contratacdo direta, ser4 convocado para assinar a ata de registro de precos, no
prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratacdo direta, sob pena de
decair o direito, sem prejuizo das sanc8es previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
6.9.1 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente
justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracéo.
6.10 A ata de registro de precos serd assinada preferencialmente por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.
6.11 Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicBes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacédo, e observado o disposto no item 6.7, observando o item
5.7 e subitens, fica facultado a Administragcao convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva,
na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado.
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6.12 Na hipotese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratacdo nos termos do
item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do
edital, podera:

6.12.1 Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos

precos foram registrados sem redugéo, observada a ordem de classificagcdo, com vistas a obtencéo de

preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

6.12.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores

remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negocia¢éo de melhor condig&o.
6.13 A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigdes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacéo de licitacdo especifica
para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

7 ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS
7.1 Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situacoes:
7.1.1 Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucéo da ata tal como
pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021,

7.1.2 Em caso de criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos registrados;
7.1.3 Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de

reajustamento ou repactuacéo sobre os precos registrados, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.
7.1.3.1 No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice
previstos para a contratacao;
7.1.3.2 No caso da repactuacéo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos
para a contratacao.

8 NEGOCIAQAO DE PRECOS REGISTRADOS
8.1 Na hip6tese de o preco registrado tornar-se superior ao pre¢co praticado no mercado por motivo
superveniente, o rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducao do preco
registrado.
8.1.1 Caso ndo aceite reduzir seu pre¢o aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.
8.1.2 Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de
mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
8.1.3 Se néo obtiver éxito nas negociagdes, 0 0rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencéo de contratacao
mais vantajosa.
8.1.4 Na hip6tese de reducao do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgdos e as
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a
conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracéo contratual, observado
o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.2 Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor ndo poder
cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a
alteracdo do preco registrado, mediante comprovagdo de fato superveniente que supostamente o
impossibilite de cumprir o compromisso.
8.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragcdo, a
documentacdo comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco registrado
em relacdo as condi¢des inicialmente pactuadas.
8.2.2 N&o hipbtese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera
cumprir as obrigag8es estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do
item 9.1, sem prejuizo das sanc8es previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacéo aplicavel.
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8.2.3 Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar
se aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto no item 5.7.

8.2.4 Se néo obtiver éxito nas negociacdes, o0 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para
a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

8.2.5 Na hipdtese de comprovacdo da majoragcdo do prego de mercado que inviabilize o preco
registrado, conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o 6rgéo ou entidade gerenciadora atualizara o
preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6 O 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos orgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracao do preco registrado,
para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°
14.133, de 2021.

9 CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1 O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1 Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2 N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel,

9.1.3 N&o aceitar manter seu preco registrado; ou

9.14 Sofrer sanc¢édo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.4.1 Na hipétese de aplicacéo de sangao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei
n® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse o prazo de vigéncia da
ata de registro de precos, podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora, mediante decisao
fundamentada, decidir pela manutencéo do registro de precos, vedadas contratagfes derivadas da
ata enquanto perdurarem os efeitos da sancéo.
9.2 O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do
6rgéo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.
9.3 Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.
9.4 O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que devidamente comprovadas

e justificadas:
9.4.1 Por razao de interesse publico;
9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou
9.4.3 Se nao houver éxito nas negociagfes, nas hipéteses em que o pre¢o de mercado tornar-se

superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n°
11.462, de 2023.

10 DAS PENALIDADES
10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Pre¢os ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas
no edital.
10.1.1 As sancdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem
assinado a ata.
10.2  E da competéncia do gerenciador a aplicacio das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco (art. 79, inc. XIV, do Decreto n° 11.462, de 2023), exceto nas
hipoteses em que o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgdos ou entidade participante,
caso no qual cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicagdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto
n°11.462, de 2023).
10.3 O orgao ou entidade participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor.
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11  CONDICOES GERAIS

11.1  As condi¢cBes gerais de execucdo do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento, as
obrigacdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condicbes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11.2  No caso de adjudicacdo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacao de parte
de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragéo de sua vantagem para o 6rgao ou
a entidade.

12 - DO FORO

12.1. Fica eleito o foro de Sdo Mateus para dirimir qualquer divida ou contestacdo oriunda direta ou
indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e forma, para igual
distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Sao Mateus, ... de .... de 2025.
ORGAO GERENCIADOR
nome
Secretario Municipal de .....
MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES

FORNECEDOR REGISTRADO
nome

cargo

empresa
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ANEXO Ill = MINUTA DE CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°. 27.167.477/0001-12, com sede na Rua Alberto Sartério, n° 404, Carapina, nesta cidade
e Comarca de S&o Mateus-ES - CEP.: 29.933-060, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Secretario Municipal de Defesa Social, Sr. RICARDO BORGO FEITOSA, nomeado
pelo Decreto n.° 17.242/2025 e a empresa ............ com sede na ..... — CEP: ..... , e-mail: ....., telefone ..... ,
neste ato, representada pelo seu .... Sr. ...., residente e domiciliado na .... CEP: ...., doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo Administrativo n°. xxx/2025 e em observancia as
disposicfes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Eletrénica n° xxx/2025 e Ata de Registro de
Precos n° xxx/2025, mediante as clausulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1ell)

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVICOS DE CONSTRU(;AO DE GUARITAS DE
GUARDA-VIDAS - LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, nas condi¢bes estabelecidas
na Ata de Registro de Precos n° xxx/2025 e no Termo de Referéncia do procedimento licitatorio.

1.2 Objetos da contratacao:
ITEM | UND | QUANT. ESPECIFICACAO VALOR VALOR
UNIT. TOTAL

1.3 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:

1.3.1 O Termo de Referéncia;

1.3.2 O Edital e a Ata de Registro de Precos;

1.3.3 A Proposta do contratado;

134 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de xxxx dias contados da assinatura do presente contrato, na
forma do artigo 111 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3 CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVl

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e
condi¢cdes de conclusédo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

3.2 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

3.3 As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

3.4 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

3.5 Apls a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que
contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método
de afericao dos resultados e das san¢8es aplicaveis, dentre outros.

3.6 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

3.7 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as medicdes, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e 1, do Decreto n°® 11.246, de 2022).



mailto:obras@petropolis.srv.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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3.8 Caso ocorra descumprimento das obriga¢cdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

3.9 O fiscal operacional do contrato sera responsavel por acompanhar e atestar os servicos executados nas
frentes de servigos, garantindo o atendimento aos requisitos técnicos e operacionais previstos, quando
aplicaveis;

a) Mapear e quantificar as frentes de servigo, fornecendo ao fiscal administrativo as informagdes
necessarias para a realizacédo das medicgdes.

3.10 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugédo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

a) Anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, II);

b) Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes
para a correcdo da execucédo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, Il);

¢) Informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogédo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

d) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V).

e) O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual

(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscais Técnicos:

TIPO TITULAR SUPLENTE
RAYNARA MANZOLI GOMES SAMARA DE AZEREDO
NOME COMPLETO || jpio GONCALVES

END. ELETRONICO

engenharia@saomateus.es.gov.br

engenharia@saomateus.es.gov.br

N°. DECRETO

17.975/2025

17.874/2025

CARGO

Coordenadora de Engenharia Civil

Coordenadora de Engenharia Civil

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

Fiscais Operacionais:

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

CLAUDINEI MOREIRA BASTOS

RODRIGO VIRGILI MARINS

END. ELETRONICO

obras@saomateus.com.es.gov.br

obras@saomateus.com.es.gov.br

TELEFONE
N°. DECRETO Decreto n°® 17.839/2025 17.525/2025
CARGO Fiscal Operacional Assessor Controladoria

TIPO DO VINCULO

Comissionado

Comissionado

Fiscais Administrativos:

TIPO

TITULAR

SUPLENTE

NOME COMPLETO

WAGNER LUIZ FONSECA DO
ROSARIO

EDILSON GRACIANO

END. ELETRONICO

defesasocial@saomateus.com.es.g
ov.br

defesasocial@saomateus.com.es.g
ov.br

TELEFONE
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N°. DECRETO 17.298/2025 1.302/2000
CARGO Assessor Técnico | Guarda Municipal
TIPO DO VINCULO Comissionado Efetivo

3.11 Da Forma Detalhada Como se Dara a Condicdes de Fiscalizacao:

3.11.1 O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.
3.11.2 O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas
ou dos defeitos observados.

3.11.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacdes para a
correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

3.11.4 O fiscal do contrato informar4 ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso.

3.11.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢éo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.11.6 O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao contratual.

3.11.7 O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

3.11.8 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia

3.12 CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

a) Os servigos serdo recebidos em atendimento ao que estabelece o Art. 140, I, “a” e “b” da Lei
14.133/2021.
b) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem
prejuizo da aplicac@o de penalidades.

c) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e
materiais empregados, com a consequente aceitagcdo mediante termo circunstanciado elaborado
pela fiscalizag&o técnica, conjuntamente com a fiscaliza¢éo administrativa do contrato.

d) O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

3.13 MATRIZ DE RISCO:

a) Conforme o inciso XXVII, do Art. 6° da lei supracitada, Matriz de Risco constitui “clausula contratual
definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacdo”, com informagdes minimas exigidas pela lei.

b) Em atendimento ao Art. 22, da Lei n°® 14.133/2021, a matriz de risco encontra-se a seguir:

Parte

Risco Probabilidade | Impacto | Categoria Estratégia de Mitigacdo Responsavel

Definir clausulas claras de Contratado
entrega e penalidades por
Alta Alto | Operacional | atraso, exigir garantia de
fornecimento e utilizar
fornecedores confiaveis.

Atraso na entrega
dos equipamentos
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Falhas técnicas ou
manutencéo
inadequada

Alta

Alto

Operacional

Estabelecer contrato de
manutencgao preventiva,
exigir que o locador tenha
assisténcia técnica local
disponivel e realizar
inspecdes periddicas.

Contratado

Equipamento néo
adequado paraa
tarefa

Média

Alto

Operacional

Realizar analise técnica
detalhada do equipamento
antes da locagéo, com a
aprovacao de engenheiros
qualificados.

Ambos

Aumento
inesperado de
custos de locagéo

Média

Médio

Financeiro

Negociar clausulas de
reajuste atreladas a
indicadores de mercado e
estabelecer um preco fixo
para um periodo inicial.

Ambos

Inadimpléncia do
locatario

Baixa

Alto

Financeiro

Exigir garantias financeiras
(como seguro ou fiador) e
avaliar a saude financeira
do locatario antes de firmar
0 contrato.

Contratante

Danos ao
equipamento
durante o uso

Alta

Medio

Operacional

Exigir que o locatério tenha
seguro adequado para
danos, incluir clausulas
claras sobre
responsabilidades e realizar
inspecdes de entrega e
devolucdo.

Contratante

N&o conformidade
regulatéria/local

Baixa

Alto

Legal

Incluir clausulas que
garantam o cumprimento de
todas as normas locais e
regulatdrias, realizar
auditorias juridicas
periddicas.

Contratado

Litigios e disputas
contratuais

Média

Médio

Legal

Incluir mecanismos de
resolucao de conflitos no
contrato (mediacao,
arbitragem), com clausulas
de indenizacdo claras.

Ambos

Mudancgas nas leis
ambientais

Baixa

Alto

Ambiental

Monitorar mudancas
regulatérias e ajustar os
termos do contrato para
garantir conformidade, com
clausulas adaptaveis a
novas exigéncias
ambientais.

Contratante

Impacto ambiental
da operacéo

Média

Médio

Ambiental

Estabelecer requisitos
ambientais para o0 uso e
devolucdo do equipamento,
incluindo praticas de
descarte e reciclagem, além
de monitorar a pegada
ecologica.

Contratado
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Riscos

tecnolégicos (e.g.,
falhas em sistemas
de monitoramento)

tenha sistemas de
monitoramento eficazes,
realizar testes prévios e
garantir suporte técnico
adequado.

Média Médio | Tecnol6gico

Mudancas nas
condicbes do
mercado

Incluir clausulas de revisdo |Ambos
de precos e prazo, com
Baixa Médio | Financeiro |flexibilidade em caso de
variacdes substanciais no
mercado ou na economia.

Seguranga no uso
do equipamento

equipamento seja treinado e
certificado, realizar

Alta Alto Operacional | auditorias de seguranca
periédicas e fornecer
equipamentos de protecdo
adequados.

Desvalorizacéo do
equipamento

locacao tenha clausulas que
protejam contra
depreciacao excessiva do
equipamento, com base em
sua vida util e condicéo.

Baixa Médio Financeiro

ESCALA DE IMPACTO

MAGNITUDE DESCRICAO
Provoca interrupcao de operacdes ou atividades de processos, projetos ou
ALTO programas da organizagdo, causando impactos de reversdo muito dificil ou
irreversivel/catastréfico nos objetivos.
MEDIO Interrupgéo de operacgdes ou atividades de processos, projetos ou programas,

causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis.

Degradacéo de operacdes ou atividades de processos, projetos ou programas
da organizacéo, porém causando impactos minimos ou pequenos nos
objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao

ELANO atendimento de metas, padrdes ou a capacidade de entrega de
produtos/servigos as partes interessadas (clientes internos/externos,
beneficiarios).

ESCALA DE PROBABILIDADE
MAGNITUDE DESCRICAO
Evento improvavel de ocorrer. Excepcionalmente podera até ocorrer, porém
FREQUENTE N . ~ Pl L
ndo hé elementos ou informacdes que indiquem essa possibilidade.
5 Evento raro de ocorrer. O evento podera ocorrer de forma inesperada,
PROVAVEL : ~ - S
havendo poucos elementos ou informacgdes que indicam essa possibilidade.
OCASIONAL Evento possivel de ocorrer. _Ha elementos e/ou informacgdes que indicam
moderadamente essa possibilidade.
Evento provavel de ocorrer. E esperado que 0 evento ocorra, pois 0s
REMOTA elementos e as informacgdes disponiveis indicam de forma consistente essa
possibilidade.
Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrera,
BAIXO pois os elementos e informacdes disponiveis indicam claramente essa
possibilidade.

Garantir que o equipamento | Contratado

Exigir que o operador do Contratante

Garantir que o contrato de | Contratado
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4 CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGCAO

4.1

5
51
5.2

E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
O valor total da contratacdo é de R$ .......... (...
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6
6.1

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias apds as medi¢des, por meio de depdsito na conta-
corrente da contratada, através de Ordem Bancaria, ap6s aapresentacao dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal/Fatura de servigos discriminativo, em via Unica, devidamente atestado pela
Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal,

b) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal e
Certiddo Trabalhista;

C) Certiddo Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda
Nacional, conforme IN RFB n° 2021/2021 e CND Estadual e Municipal na sede do
Licitante;

d) Boletim de Medicdo atestado pela Secretaria requisitante juntamente com o fiscal da
Ordem de Fornecimento;

e) Relatdrio de Fiscalizagéo e Fotogréfico.

6.2 A apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura com incorre¢cBes ou desacompanhada da documentacéo

requerida no subitem anterior implicara na sua devolucdo a Empresa contratada para regularizagéo,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.3 A PMSM reter4, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuicdes de que trata a
Instrugdo Normativa RFB n° 1234/2012.

6.4 Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar a Nota Fiscal/Fatura documento
gue comprove esta opg¢do, na forma da RFB n°® 1234/2012, situagcdo em que incidira a retencdo no
percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA discriminar o percentual na nota
fiscal.

6.5 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia de liquidacdo ou
qualquer obrigacdo que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem
que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

6.6 Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancéria ha unidade bancaria.

6.7 Os servicos entregues fora dos padrdes fixados pela Administracdo ndo serdo recebidos, sem
qualquer énus ao contratante.

6.8 Todo servico executado ou material entregue bem como medido, devera ser evidenciado com fotos.

6.9 A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos servicos devera apresentar todos
os documentos constantes do check-list abaixo a seguir:

ATENDIDO NiO

APLICAVEL PROVIDENCIA

No DOCUMENTAGAO
SIM | NAO

1. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SMO
1.1 OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

1.2 PROTOCOLO DE SOLICITAGAO DE MEDIGAO

1.3 RELATORIO DE FISCALIZAGAO

1.4 RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
1.5  BOLETIM DE MEDIGAO

1.6 MEMORIAL DE CALCULO

1.7 RELATORIO FOTOGRAFICO - SERVIGOS EXECUTADOS

1.8 RELATORIO FOTOGRAFICO - USO EPI

1.9 ART - FISCALIZAGRO

2, DOCUMENTAGAO EMPRESA

2.1 NOTAFISCAL

CERTIDAO NEGATIVA RECEITA FEDERAL (TRIBUTOS FEDERAIS E CONTRIBUIGOES

22 PREVIDENCIARIAS)

23 CERTIDAO NEGATIVA RECEITA ESTADUAL
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7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, conforme Art. 25, § 7° da Lei n°® 14.133/2021.

7.2 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no DER-ES EDIFICACOES do més de MARCO do ano de 2025 entre outros ja mencionados anteriormente.
7.3 ApOs o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do dltimo reajuste.

7.5 No caso de atraso ou nado divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.6 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.7 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislac&o entdo em vigor.

7.9 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 S&o obrigacbes da CONTRATANTE:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cfes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;
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8.3 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;
8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servi¢os, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.5 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente prestados, medidos e
faturados.
8.6 Acompanhar as medi¢Bes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medigdo ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias.
8.7 Natificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
8.8 Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacfes pelo Contratado.
8.9 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacéo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.10 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucédo do objeto, no prazo, forma e
condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico.
8.11 Aplicar ao Contratado as sang¢8es previstas na lei e neste Contrato.
8.12 Cientificar o 6rgédo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac¢des pelo Contratado.
8.13 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste. A administracéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.
8.14 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
8.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
8.16 Comunicar o CONTRATATO na hip6tese de posterior alterac@o de projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.17 Fornecer por escrito informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigcos objeto do contrato.
8.18 Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento.
8.19 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condicdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

f) as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

g) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

h) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

i) carta "habite-se”, emitida pela prefeitura; e

j) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Iméveis.

8.20 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e
notificagcdes expedidas.
8.21 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.22 Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugcédo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢c@es a seguir dispostas:
M. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na execucgao
do contrato.
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V. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.2 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagé&o por eles solicitados;

9.3 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;

9.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execuc¢do ou dos materiais empregados;

9.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucado do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucgdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.6 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizac@o do servico no prazo estabelecido, para ado¢éo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.7 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos
termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021,

9.8 O contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia 30 (trinta) do
més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

f) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

g) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

h) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou

sede do contratado;

i) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

j) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.11 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.12 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

9.13 Promover a guarda, manutenc¢éo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15 A contratada devera comunicar previamente ao fiscal do contrato a existéncia de quaisquer materiais
passiveis de reaproveitamento oriundos da execucao da obra, tais como bloquetes, pavimento intertravado
(pavi-s), materiais de base ou sub-base, material de aterro, entre outros. ldentificados materiais em
condicbes de reaproveitamento, cabera exclusivamente a Administracdo decidir sobre sua destinagéo.
Salvo orientagdo em contrario formalizada pela fiscalizagdo, tais materiais deverdao ser recolhidos e
entregues a Prefeitura Municipal, em local previamente designado.

9.16 A omissdo na comunicacdo ou a destinacdo indevida desses materiais sujeitard a contratada as
penalidades contratuais cabiveis, nos termos da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das responsabilidades
civis e administrativas decorrentes.

9.17 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.
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9.18 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.19 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.20 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagao;

9.21Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.22 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagcao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.23 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.24 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.25 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as hormas de
seguranca do CONTRATANTE;

9.26 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

9.27 Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme, e utilizando os equipamentos de protecéo individual, guando couber.

9.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.29 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execugado do servico.

9.30 Priorizar a méo de obra LOCAL para execucgédo dos servi¢cos contratados.

9.31 Observar os preceitos da legislac@o sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.32 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigco, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.33 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE.
9.34 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo 0 CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.35 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE.

9.36 A CONTRATADA se compromete a néo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execucao
deste instrumento, méo-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo da Republica,
bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com fornecedores de seus
insumos e/ou prestadores de servi¢os, sob pena de rescisdo do contrato.

9.37 Manter permanentemente no local dos servicos, equipe técnica suficiente, composta pelos
profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relacéo da equipe minima, que venha a
assumir perante a Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva,
inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacao de emergéncia que se torne necessaria.
9.38 Matricular os servicos no INSS e entregar a CONTRATANTE as guias de recolhimento das
contribuicdes devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislagdo especifica em vigor.

9.39 As referidas guias serdo acompanhadas de declaracdo elaborada em papel timbrado da
CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da méao-de-obra empregada nos servicos
contratados.

9.40 A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitada, a documentacgéo relativa a comprovagao
do adimplemento de suas obrigacdes trabalhistas, inclusive contribuicdes previdenciarias e depésitos do
FGTS, para com seus empregados.

9.41 Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal
do Trabalho Seguro n° 1.286/2013.
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9.42 Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de
comunicacao.
9.43 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacgéo
previstas no Projeto Basico, em plena validade.
9.44 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
9.45 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢bes de trabalho, condicGes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.
9.46 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.47 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢gBes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
b) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construg¢éo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.
9.48 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo
de material para usos futuros.

f) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizac¢&@o ou reciclagem futura.

g) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperac¢do): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

h) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

9.50 Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.51 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.51.1 Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.51.2 Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata
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9.52 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de prec¢os os custos correspondentes.

9.53 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos
bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

9.54 Responder pela supervisdo, direcdo técnica e administrativa e méos de obras necessérias a execugao
dos servicos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

9.55 Preservar e manter o CONTRATANTE resguardado de quaisquer reivindicacdes, demandas, queixas e
representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua acdo ou de suas subcontratadas (quando
aplicavel).

9.56 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacoes.

9.57 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencéo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

9.58 Em se tratando do Canteiro de Obras, a CONTRATADA devera:

e) Manter o canteiro de obras com instalagdes em conformidade com as exigéncias estabelecidas pela
Norma Regulamentadora 18 (NR-18), de 08 de junho de 1978, e posteriores alteragdes.

f) Obedecer as demais normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a seguranca no local.

g) Devera a CONTRATADA adotar como pratica diaria reunibes de DDS (Didlogo Diario de
Seguranga) devendo se fazer presente o(s) Encarregados(s), e demais responsaveis pelos
servicos, no intuito de orientar, conscientizar bem como instruir tendo como foco SAUDE E
SEGURANCA NO TRABALHO.

h) As reunibes deverdo ser evidenciadas por meio de lista de presenca e assunto abordado, e
apresentadas a fiscalizagdo do contrato junto aos Boletins de Medi¢&o.

9.59 Facilitar a acdo da Fiscalizacdo na inspec¢éo dos servigcos, em qualquer dia ou hora, prestando todas as
informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como apresentar os
documentos comprobatérios que a Fiscaliza¢éo julgar necessario.

9.60 Emitir e disponibilizar a Fiscalizacdo do contrato a ART de Execucdo de Obra (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, devidamente reconhecido pelo érgdo competente do
Conselho de Classe, com a indicacao do responséavel técnico da empresa para 0s servi¢os, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis ap6s a assinatura do contrato.

9.61 A ART ou documento similar devera ser em nome do profissional que foi apresentado para
cumprimento da habilitacédo técnica;

9.62 No caso de a ART ou documento similar ser emitida em nome de outro profissional que ndo o
mencionado acima, € requisito que esta seja emitida por um profissional que j4 tenha experiéncia com
atividades compativeis ao objeto em questdo. Fica vedada, portanto, a atribuicdo da responsabilidade
técnica a profissionais que ndo possuam experiéncia em atividades semelhantes e/ou relacionadas ao
objeto em questao.

9.63 Devera a CONTRATADA apresentar o comprovante de pagamento da ART ou documento similar
anteriormente a emissdo da primeira Nota Fiscal/ Fatura de servicos.

9.64 Em se tratando das medi¢Bes dos servicos executados, devem ser observadas as seguintes
condicdes:

9.65 Proceder a medicéo no periodo compreendido entre o dia 1° (primeiro) e o dia 30 (trinta) do més de
referéncia e emitir os respectivos Boletins de Medicéo.

9.66 A protocolizacdo dos Boletins de Medicdo para pagamento devera ser realizada entre os dias 1°
(primeiro) e 6° (sexto) do més seguinte a medi¢céo, possibilitando o tramite dentro do proprio més, seguindo
o disposto na clausula 11 deste Projeto Basico.

9.67 Devera a CONTRATADA, durante toda vigéncia do contrato e execucdo do respectivo objeto;
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9.68 Afixar copia do TCAC (entregue a CONTRATADA pelo setor de Licitacdes da CONTRATANTE no ato
da assinatura do contrato) em local de ampla visibilidade e frequentado pelos (as) trabalhadores (as), pelo
prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA devera afixar o termo, na forma prevista.

6.69 Manter cépia deste TCAC nos livros de inspecdo de trabalho de cada estabelecimento da
CONTRATADA.

9.70 Conceder gratuitamente, sempre quando solicitado, cépia do TCAC aos empregados (as).

9.71 Manter no local dos servicos um "Diario de Ocorréncias”, no qual serdo feitas anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mé&o-de-obra, etc., como também
reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo, por uma
das partes.

9.72 Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficara
em poder da CONTRATANTE apds a conclusao dos servigos.

10 CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1 A contratacdo conta com garantia de execucdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n°® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial/total/anual do contrato.
10.2 Em caso de inadimplemento pelo CONTRATADO, a seguradora devera assumir a execugao e concluir
0 objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).
10.3 A SEGURADORA figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também
deverd figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:
e) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.
f) Acompanhar a execuc¢édo do contrato principal.
g) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.
h) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
10.4 A emissdo de empenho em nome da SEGURADORA, ou a quem ela indicar para a conclusdo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
10.5 A SEGURADORA podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
10.6 Na hip6tese de inadimplemento do CONTRATADO, serdo observadas as seguintes disposi¢des:
c) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagéo
de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.
d) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagard a integralidade da
importancia segurada na apdlice.
10.7 O CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 1 (um) més, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacéo de garantia.
10.8 A apodlice do seguro garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias ap6s o término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que O
CONTRATADO néo pague o prémio nas datas convencionadas.
10.9 A apodlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
10.10 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condicBes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvando o disposto no item posterior deste termo.
10.11 Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execuc¢éo ou o adimplemento pela Administracéo.
10.12 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
d) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;
e) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e
f) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo CONTRATADO, quando couber.
10.13 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
acima, observada a legislacdo que rege a matéria.
10.14 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.
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10.15 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, o
CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

10.16 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

c) O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo CONTRATANTE quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

d) Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.17 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fian¢a ou autorizacéo para a liberagao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

10.18 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

10.19 O CONTRATADO autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

10.20 A garantia de execugcdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Projeto Bésico.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1 Cometeré infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
b) der causa a inexecucdao total do contrato;
c) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
d) apresentar documentacgédo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execug&o do contrato;
e) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
f) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
g) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2 Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes sanc¢des:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4° da Lei n°® 14.133, de 2021);
iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lein® 14.133, de 2021).
iv. Multa:
1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
2. Moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢do da garantia.
3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.
4. Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 16.1, de 20% a 30%
do valor do Contrato.
5. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 16.1, de 5%
a 15% do valor do Contrato.
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6. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 16.1, a multa serd de 5% a 15% do valor do

Contrato.

7. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 16.1, a multa sera de 5% a 15% do valor do
Contrato.

8. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 16.1, a multa sera de 5% a 15% do valor do
Contrato.

11.3 A aplicagdo das sangfes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.4 Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
11.5 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.6 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.7 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.
11.8 A aplicacdo das sanges realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.9 Na aplicacdo das sanc¢8es seréo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

f)  anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

g) as peculiaridades do caso concreto;

h) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

i)  os danos que dela provierem para o Contratante;

j) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des

dos 6rgaos de controle.
11.10 Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.11 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).
11.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).
11.13 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
11.14 Os débitos do contratado para com a Administragcao contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizacgdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucédo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento da Secretaria contratante, deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%25art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

"'-Tg;;_'-,""' >

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

XXXXXXXX

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1 Eventuais alteracfes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

15.3 As alterag8es contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo méaximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4 Registros que ndo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1 Fica eleito o foro da Comarca de Sao Mateus, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer davida
ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Mateus/ES, ... de .... de 2025.

(assinaturas — contratante e contratado)


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1

		2025-09-09T17:04:50-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:05:07-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:05:22-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:05:30-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:05:37-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:05:45-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:05:54-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:06:02-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:06:11-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:06:20-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:06:28-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:06:36-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:06:44-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:06:55-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:07:09-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737


		2025-09-09T17:07:17-0300
	Ricardo Borgo Feitosa:01712565737




