

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Concorrência por Menor Preço - 000001/2026

Resultado da Homologação

LOTE 0001 - LOTE I- UBS GURIRI

Fornecedor	Valor Total	Situação
DUTO ENGENHARIA EIRELI	362.904,71	Homologado em 15/06/2026 09:17:10 Por: Flávia Barbosa Mendonça

LOTE 0002 - LOTE II- UBS PARQUE DAS BRISAS

Fornecedor	Valor Total	Situação
DUTO ENGENHARIA EIRELI	305.867,87	Homologado em 15/06/2026 09:17:10 Por: Flávia Barbosa Mendonça

LOTE 0003 - LOTE III - UBS AVIACAO

Fornecedor	Valor Total	Situação
DUTO ENGENHARIA EIRELI	295.694,57	Homologado em 15/06/2026 09:17:10 Por: Flávia Barbosa Mendonça

LOTE 0004 - LOTE IV - UBS PAULISTA

Fornecedor	Valor Total	Situação
DUTO ENGENHARIA EIRELI	454.999,99	Homologado em 15/06/2026 09:17:10 Por: Flávia Barbosa Mendonça

LOTE 0005 - LOTE V - UBS MORADA DO RIBEIRAO

Fornecedor	Valor Total	Situação
DUTO ENGENHARIA EIRELI	142.742,99	Homologado em 15/06/2026 09:17:10 Por: Flávia Barbosa Mendonça

Flávia Barbosa Mendonça
Autoridade Competente

