

					
Prefeitura Municipal de São Mateus					
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte					
<b>OBRA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUA DO CARTÓRIO E RUA CACHOEIRA DO CRAVO - NESTOR GOMES - KM 41</b>					
<b>Preços Utilizados: SINAPI: DEZ/2019</b>					
<b>Serviço:</b> COMP 001 - Administração Local com Encargos Sociais de 51,04%					<b>Unid: mês</b>
<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>Unid</b>	<b>Código</b>	<b>Horas</b>	<b>Pr. Unit (R\$)</b>	<b>Subtotal (R\$)</b>
Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	90777	12,00	73,39	880,68
Encarregado geral com encargos complementares	H	90776	100,00	33,06	3.306,00
SubTotal:					R\$ 4.186,68
<b>TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA+EQUIPAMENTOS)</b>					<b>R\$ 4.186,68</b>
<b>CUSTO UNITÁRIO COM BDI</b>					<b>R\$ 5.332,99</b>