



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte  
Departamento Engenharia

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO - BOA VISTA - BAIRRO BOA VISTA**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO - CP 001**

TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS IOPEs - FEVEREIRO/2020

<b>DESCRIÇÃO:</b> Placa de obra nas dimensões de 1,25 x 2,0 m	<b>Código:</b> COMP 002	<b>UNID:</b>	m <sup>2</sup>
<b>Descrição no Sub-Referencial:</b> Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPEs	<b>Código SubRef:</b> 020305	<b>Unidade:</b>	m <sup>2</sup>

MÃO DE OBRA	Unid.	Fonte	Código	Coeficiente	C. Prod.	Pre. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Custo Unit.
CARPINTEIRO (LABOR)	h	IOPEs	10111	0,50	1,00	6,72	-	17,29	-	8,65
SERVENTE (LABOR)	h	IOPEs	10146	0,50	1,00	4,94	-	12,71	-	6,36
<b>SUB-TOTAL:</b>										<b>15,00</b>

MATERIAL	Unid.	Fonte	Código	Coeficiente	C. Prod.	Pre. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Custo Unit.
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL (LABOR)	m <sup>2</sup>	IOPEs	39002	1,00	1,00	165,50	-	165,50	-	165,50
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	m	IOPEs	21009	1,50	1,00	4,57	-	4,57	-	6,86
PREGO 18X27 (LABOR)	kg	IOPEs	26569	0,125	1,00	7,35	-	7,35	-	0,92
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (LABOR)	m	IOPEs	20985	0,25	1,00	5,35	-	5,35	-	1,34
<b>SUB-TOTAL:</b>										<b>174,61</b>

**RESUMO :**

Discriminação	Valores
<b>Custo Direto Total</b>	<b>189,61</b>
<b>BDI: 26,51%</b>	<b>50,27</b>
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>	<b>239,88</b>