

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (ES)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 000.623/2021)

às 09:01:12 horas do dia 12/03/2021 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 000.623/2021 - 2021/010/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/03/2021 14:09:06:876	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 24.000,00
10/03/2021 17:03:44:140	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 23.800,00

Lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/03/2021 14:09:06:876	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 71.400,00
10/03/2021 17:03:44:140	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 71.100,00

Lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/03/2021 08:05:20:572	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA - ME	R\$ 215.000,00
11/03/2021 14:09:06:876	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 215.000,00
10/03/2021 17:03:44:140	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 214.500,00

Lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/03/2021 08:05:20:572	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA - ME	R\$ 290.000,00
11/03/2021 14:09:06:876	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 290.000,00
10/03/2021 17:03:44:140	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 289.500,00

Lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/03/2021 08:05:20:572	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA - ME	R\$ 493.000,00
11/03/2021 14:09:06:876	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 493.000,00
10/03/2021 17:03:44:140	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 492.500,00

Lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/03/2021 14:31:03:023	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.120.000,00
11/03/2021 08:09:58:590	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA - ME	R\$ 3.120.000,00
11/03/2021 14:09:45:898	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 3.120.000,00
11/03/2021 07:46:05:320	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 3.118.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/03/2021 09:22:58:353	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 23.400,00
11/03/2021 14:09:06:876	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 24.000,00

Lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/03/2021 09:23:55:465	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 70.450,00
11/03/2021 14:09:06:876	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 71.400,00

Lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/03/2021 09:25:42:249	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 212.450,00
12/03/2021 09:09:28:512	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA - ME	R\$ 214.450,00
11/03/2021 14:09:06:876	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 215.000,00

Lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
10/03/2021 17:03:44:140	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 289.500,00
11/03/2021 08:05:20:572	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA - ME	R\$ 290.000,00
11/03/2021 14:09:06:876	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 290.000,00

Lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/03/2021 09:48:03:811	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 488.500,00
12/03/2021 09:47:38:916	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA - ME	R\$ 492.000,00
11/03/2021 14:09:06:876	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 493.000,00

Lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/03/2021 09:54:40:841	INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA - ME	R\$ 2.650.000,00
12/03/2021 09:52:07:399	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 3.050.000,00
12/03/2021 09:52:37:385	CIDADE ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.052.000,00
12/03/2021 09:51:27:564	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 3.117.999,99

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 12/03/2021, às 09:25:46 horas, no lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 12/03/2021, às 13:14:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2021, às 13:14:54 horas, no lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que a empresa arrematante atendeu as exigências de habilitação do edital e enviou a proposta readequada no prazo determinado, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 12/03/2021, às 13:49:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2021, às 13:49:20 horas, no lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo de 30 minutos após a alteração da situação para.

No dia 12/03/2021, às 13:49:20 horas, no lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI com o valor R\$ 23.400,00.

No dia 12/03/2021, às 09:27:10 horas, no lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 12/03/2021, às 13:15:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2021, às 13:15:05 horas, no lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que a empresa arrematante atendeu as exigências de habilitação do edital e enviou a proposta readequada no prazo determinado, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 12/03/2021, às 13:49:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2021, às 13:49:34 horas, no lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo de 30 minutos após a alteração da situação para.

No dia 12/03/2021, às 13:49:34 horas, no lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI com o valor R\$ 70.440,00.

No dia 12/03/2021, às 09:27:53 horas, no lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 12/03/2021, às 13:15:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2021, às 13:15:15 horas, no lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que a empresa arrematante atendeu as exigências de habilitação do edital e enviou a proposta readequada no prazo determinado, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 12/03/2021, às 13:49:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2021, às 13:49:49 horas, no lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo de 30 minutos após a alteração da situação para.

No dia 12/03/2021, às 13:49:49 horas, no lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI com o valor R\$ 212.450,00.

No dia 12/03/2021, às 09:45:49 horas, no lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 12/03/2021, às 13:15:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2021, às 13:15:26 horas, no lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que a empresa arrematante atendeu as exigências de habilitação do edital e enviou a proposta readequada no prazo determinado, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 12/03/2021, às 13:49:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2021, às 13:49:59 horas, no lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo de 30 minutos após a alteração da situação para.

No dia 12/03/2021, às 13:49:59 horas, no lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI com o valor R\$ 289.500,00.

No dia 12/03/2021, às 09:51:50 horas, no lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 12/03/2021, às 13:15:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2021, às 13:15:40 horas, no lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que a empresa arrematante atendeu as exigências de habilitação do edital e enviou a proposta readequada no prazo determinado, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 12/03/2021, às 13:50:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2021, às 13:50:19 horas, no lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo de 30 minutos após a alteração da situação para.

No dia 12/03/2021, às 13:50:19 horas, no lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI com o valor R\$ 488.500,00.

No dia 12/03/2021, às 10:07:39 horas, no lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 12/03/2021, às 13:15:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2021, às 13:15:50 horas, no lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que a empresa arrematante atendeu as exigências de habilitação do edital e enviou a proposta readequada no prazo determinado, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 12/03/2021, às 13:50:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2021, às 13:50:33 horas, no lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo de 30 minutos após a alteração da situação para.

No dia 12/03/2021, às 13:50:33 horas, no lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA - ME com o valor R\$ 2.650.000,00.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente

CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

36.221.828/0001-17 CIDADE ENGENHARIA LTDA

13.779.066/0001-73 INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS RAMPINELI LTDA - ME

15.805.051/0001-68 NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP

32.323.986/0001-27 SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI