PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
Estado do Espirito Santo
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte
Departamento Engenharia

S@o Mateus-ES, 10 de setembro de 2019.

llmo. Sre.
Renata Zanette

Presidente da CPL — Sdo Mateus

Assunto: TP — 08-2019 - RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO SOBRE RECOBRIMENTO
BUEIRO ARMCO.

Prezado (q),

Considerando o questionamento feito pela Empresa PRAENG através de e-
mail na data de 06 de setembro de 2019, alegando que de acordo com a
orientacdo do Fabricante do tubo ARMCO o recobrimento deste estaria em

desacordo com o projeto.

Preliminarmente acatamos a tempestividade do pedido em conformidade

com instrumento editalicio.

No tocante ao pedido, salientamos que a recomendac¢dio do Fabricante se
dd de forma genérica e com margem de seguranca prépria para aplicagdo
em rodovias e ferrovias com alto indice de trafego e sujeitos a aplicagdo de

grandes cargas. Enfretanto a via em quest&o possui fréfego de veiculos com

baixas cargas de peso.
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Destarte, a metodologia aplicada para execucdo do Tunnel Liner, constante
da NORMA 024/2004 - ES, Item 5.3-EXECUCAO, pardgrafo 11, alerta para a

aplicagcdo de entroncas, como sendo:

“Caso o trabalho se desenvolva em terreno de pouca resisténcia ou possivel
abatimento do aterro, serGo montadas entroncas que promoverdo o

escoramento do teto da escavagdo até que se instalem os anéis. "

Ainda, conforme descrito no memorial descritivo, pdginas n% 6 e 7, como
sendo:

“Em casos excepcionais onde o terreno ndo exibir resisténcia, serd adotado o

processo alternativo a seguir descrito:

Na medida em que for sendo feita a escavacdo manual da frente de ataque,
deve-se cravar no terreno, & frente da escavacdo, uma aba metdlica em
forma de abdbada circular. Essa aba metdlica terd apoio deslizante sobre
uma viga metdlica que serd suspensa nos flanges do trecho ja executado e
terd sua ponta solidamente cravada no tereno ainda ndo escavado. A aba
metdlica suportard a abdbada de solo proveniente da escavacdo até que

um novo anel tenha sido montado sob protecdo da aba.

Desta forma, consideramos que a metodologia aplicada com a devida

seguranca e suficiente para a execucdo e implantac@o do Bueiro ARMCO.

Por todo o exposto, conhecemos da impugnagdo, visto que a mesma é
tempestiva e atende aos requisitos do edital, e no mérito, NEGAMOS o)
provimento, devendo serem mantidas as condigdes de projeto e tramite

normal do processo licitatério.
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Dessa forma, encaminhamos o processo a este Setor para andamento e

providéncias necessdrias.

Coloco-me a disposicdo para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Iox] A—

Aednedas Afbertd Vasconcelos
Coordenador de Projetos de Engenharia e Arquitetura.

Matricula — 71596-01
Valter Luiz Pigatti

Decreto — 9.993/2018
Secretario Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes.
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