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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

A ‘s o v o % - . - TR
A Sra. Presidente da Comissio Permanente de Licitacio da Prefeitura de Sio Mateus, Vania Duarte

Seibert

Concorréncia Pablica n°® 003/2022
Cédigo CidadES Contratagdes (TCE/ES): 2022.067E0600005.01.0005

MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, ja devidamente qualificada nos autos
do processo administrativo em epigrafe e no documento anexo (Doc. n°® I), por seu representante legal,
Sr. Max Marcondes Lemos Costa (Doc. n° 2), empresario, engenheiro civil e engenheiro de seguranga
do trabalho, inscrito no CPF sob o n° 114.553.667-06, vem, com base no item 6 do Edital e o Art.
109 da Lei n°® 8.666,/1993, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisio proferida pela Comissio Permanente de Licitagio deste Municipio que, em
desacordo com o préprio Edital, a Lei n® 8.666 /1993 e a jurisprudéncia patria, classificou e declarou
vencedora a empresa GAMA BA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, cuja proposta de pregos

encontra-se eivada de graves vicios insandveis, como serd comprovado:

I. DA TEMPESTIVIDADE

I. Em 2.5.2023, a CPL publicou o resultado final do certame e declarou a empresa GAMA BA
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA como vencedora da licitagio (Doc. n® 3). Portanto, o prazo

final para interposi¢io do recurso é o dia 9.5.2023, razio por que o presente recurso é tempestivo.

IL DO RESUMO DO FATOS

2 Apbs a fase de habilitagio, a CPL promoveu a abertura dos envelopes de proposta de pregos das

6 (seis) empresas habilitadas no certame e encaminhou a documentagio para anélise do setor técnico de

engenharia.
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

3. Em seu parecer técnico, a Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura do Municipio,
Sra. Karoline dos Santos Zambi, manifestou-se favoravelmente a classificagio das empresas GAMA BA
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA; MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO
LTDA; BASE FORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME e BERENS SERVICOS
URBANOS LTDA e a desclassificagio das empresas STYLLO CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA e AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS
LTDA, por deixarem de atender ao item 5.17 do Edital (item que estabelece as hipdteses em que as

empresas serdo desclassificadas).

4. A CPL entrou em contato com a empresa MARCONDES ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA e informou que, ao langar a proposta da empresa no sistema do CidadES,
este sistema arredondou o valor global da proposta da empresa em 0.1 centavo. Por isso, a Comissio
solicitou que a empresa adequasse sua proposta de acordo com o valor constante no sistema CidadES.
A licitante prontamente fez a correcio e reduziu seu valor total em 0,1 centavo. Vale ressaltar que a
retificagio NAQO ocorreu por erro na proposta da empresa, mas sim por necessidade de adequagio ao

sistema utilizado pela Prefeitura (Doc. n® 4).

S Na oportunidade, a CPL encaminhou 2 empresa MARCONDES um relatério em que a

licitante constava expressamente como a vencedora do certame, como comprova documento anexo

(Doc. n® S).

6. Em 28.4.2023 a CPL publicou o resultado final da licitacio e, surpreendentemente, declarou a
empresa GAMA BA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA vencedora do certame. Afirma-se que
o resultado do certame foi recebido com surpresa porque (i) a Comissio havia solicitado 3 empresa
MARCONDES que corrigisse sua proposta (o que, em regra, sé se faz com a empresa vencedora); (ir)
a CPL encaminhou relatério em que a empresa MARCONDES consta expressamente como vencedora

e, principalmente, porque (iii) a proposta da empresa GAMA encontra-se eivada de vicios insanaveis.

7 Como seri comprovado abaixo, a empresa GAMA nio apresentou um ou dois erros em sua
composigio. Foram inimeros vicios. Além disso, como também sera comprovado, estes erros foram
gritantes. Por isso é surpreendente que tenham passado desapercebido pela equipe técnica e pela CPL,
mormente quando se verifica que as 2 (duas) empresas desclassificadas no certame foram elididas da
competigio por muito menos. Inclusive, uma delas (STYLLO) foi desclassificada por apresentar I (um)

nico erro em sua planilha e composicio.
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

III.  DOS VICIOS DA PROPOSTA DE PRECOS DA EMPRESA GAMA BA SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

8. De inicio, ressaltamos que o prolongado recurso se deve tinica e exclusivamente ao fato de a
empresa GAMA ter apresentado intimeros vicios em sua proposta e pelas imagens que precisaram ser
acostadas ao recurso. Registra-se, ainda, que esta Recorrente nio apontou todos os erros da composigio
da concorrente para que o recurso nio ficasse ainda mais extenso. Porém, caso a CPL nio os considere
suficientes para a desclassificagio da empresa (o que sé se admite mediante fundamentagio técnica e
legal plausivel), requer-se que o setor técnico analise todos os demais itens da composigio de pregos da

empresa, pois assim verificara que praticamente TODOS os itens de sua proposta contém vicios, dentre

eles:
Vicio Item(ns) da planilha de pregos Descri¢io do vicio
1 1.7 Blen sl vas diniaisda Valor. unitario proposto é superior ao previsto na planilha da
Prefeitura:
3,0 x 6,0 m, padrio DER-ES

Valor unitirio orgado pela prefeitura (com BDI): R$
332,18
Valor unitario or¢ado pela empresa gama (com BDI):
R$ 527,14

> 3.6. Bergo de concreto ciclépico Valor. unitario proposto € superior ao previsto na planilha da

Prefeitura:
para BSTC didmetro 0,60 m Valor unitério or¢ado pela prefeitura (com BDI): R$

197,42
Valor unitirio or¢ado pela empresa gama (com BDI):
R§$ 212,39

Fundamentagio:

Conforme previsto no item 5.17 “d” do Edital, serio desclassificadas as propostas que “apresentarem pregos

superiores a0 estimado no processo (global ou unitarios)”.

Cumpre destacar que nio se trata de mero erro de arredondamento, mas sim de clara e Inequivoca proposta

com valor superior ao orgado pela Administragio. Inclusive, no item I.I, a empresa ofertou valor 58%

superior ao orgado pela Prefeitura.

Destarte, como a Administragdo deve obedecer ao principio da vinculagio ao instrumento convocatério, é seu

dever cumprir o disposto no Edital que ela prépria elaborou.
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

E nem se diga que a Administragio declarou a empresa vencedora para privilegiar o principio do formalismo
moderado. Isso nio é verdade. Primeiro porque o referido principio deve ser aplicado em caso de vicios
mareriais/formais e ndo substanciais (como é o caso), segundo porque as empresas STYLLO
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA ¢ AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS
TECNICOS LTDA foram desclassificadas por muito menos.

Ora, a empresa STYLLO foi elidida do certame por apresentar I (um) tinico item com diferenca de R$ 51,46
entre a sua planilha (R$ 272,15) e a composigio de custos (R$ 220,69) e ainda assim o prego proposto pela
empresa era menor que o orgado pela Prefeitura. Ja a empresa GAMA apresentou prego manifestamente
superior e incrivelmente foi classificada e declarada vencedora.

Portanto, deve a empresa GAMA ser desclassificada, pois ao permitir a classificagio da licitante, a Prefeitura
estaria ofendendo nio apenas ao principio da vinculagio ao instrumento convocatério, como também o da

impessoalidade.
Vicio | Item (ns) da planilha de pregos | Descrigio do vicio
3 ITEM 23 - TR-20I-00 - | (i) A empresa nio considerou a mio-de-obra para o item de
Transporte Comercial - | transporte.
Caminhio basculante 1,075XP
+ LI20XR + 4,481 XR = (ii) O item 2.3 e o item 2.7 possuem O mesmo servi¢o, mas a
1,00 km (Nio Pavimentado), | empresa GAMA utilizou composi¢des totalmente diferentes para
XP = 0,40 km (Pavimentado) - | cada um desses itens. Isso fez com que os valores também ficassem
Bota-fora diferentes. Em ambas as composigdes, tanto na 2.3 como na 2.7,
foi previsto o equipamento CAMINHAO BASCULANTE
COM CAPACIDADE DE 10M?* E CARGA UTIL MAXIMA
DE IS TONELADAS, porém a empresa apresentou valores
unitarios diferentes para o equipamento.
Fundamentacio:

“TR-201-00 - Transporte Comercial - Caminhio basculante 1,075XP + 1,120XR + 4,481 XR = 1,00 km
(Nio Pavimentado), XP = 0,40 km (Pavimentado) - Bota-fora”

O valor unitério orgado pela prefeitura (com BDI) é: R$ 7,44
O referido valor ¢ obtido ao se fazer a substituigio de XP e XR por seus respectivos valores, fornecidos pela
prefeitura, como no célculo a seguir: ((1,075%0,40) + (1,120*1,00) + 4,481) *1,2332= 7,44.

Para realizar o calculo, a Prefeitura utilizou a TABELA REFERENCIAL DE RODOVIAS da base de dados
do DER/ES, conforme ilustragio abaixo:
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

‘! DER-ES - Departamento de Edificagbes e de Rodovias do Espirito Santo
le*ES Relatério de Composicao do Servico

Tabsia de Pregos: Tabela Referencial de Pregos Janeiro de 2022 sem Desoneragio Data base: 31/01/2022

Servige: 80002 TR-201-00 (Comercial - Caminhao basculanie) Unidade: T
Grupo de Servigo: 23 - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
Obssrvagdes: Caminhéo basculante

{AjEquipamento Guantidade mmf} UL impr] Vi, Hr. Prod] Vi Hr. im Gusto Horario
Caminbio basculante L 2324/471 PBT=22.0t ( 30002 1.0000] 1,0000{ 0.0000] 307.70 83,171 307.70
TRUCK 15,0t

{A)Total: 307,

Ffmao«-oun WI Eq. Salarial snmum‘ SaliHoral Consumo) Custo Horario)
{Motorista 20097 2,00 167,27) 28,40 28,40

{B)Total: i 28»,4@

{(C)iumdnheidimk l__;g;j % !mml u‘ij]::"" - cuml

{C)Totat:] 0,00

Custo Horario da Execugo (A) + u +{c) 3361
(D} Prodi 749,670 7 2. 4000XP + 2 5000XR + 10,0000,
{E} Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (c)) (D) 1.075XP + 1,120%K + 4,481

W l m Unid. ! W%ﬂmﬂwl custoum@:;

(F)Totat:| [

)(G)Som}w _“T cmgol Unid. ! cmummoi (:o;::! cmum:cso
:[

i i o TR 2 e B s s i

Custo Direto Total (E) + (F) + (G} + {H 1,078XP + 1, 1205R + 4,481
BDI1:23,32% 3, +0.261XR + 1,044
Prego Unitario Total 1,325KP + 1,381%R +

Analisando a composigio unitiria do item é facil perceber que, para se obter o custo unitario da execugio (B}
¢ necessario somar o valor do custo horirio do EQUIPAMENTO (A) + o custo horario da MAO-DE-
OBRA (B) + 0s CUSTOS DE INCIDENCIA (C) e dividir pela PRODUCAQO DA EQUIPE (D), como

no calculo a seguir:

Valor do EQUIPAMENTO (A): 307,70

Valor da MAO-DE-OBRA (B): 28,40

Valor dos CUSTOS DE INCIDENCIA (C): 0,00

Custo Horério da Execugio (A) + (B) + (C)= 336,10

PRODUCAO DA EQUIPE: 749,9700 / 2,4000XP + 2,5000XR + 10,0000
CALCULANDO O CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO (E) POR PARTES:
336,10/ (749,9700/2,4000XP) = 1,075XP

336,10/ (749,9700/2,5000XR) = 1,120XR

336,10/ (749,9700/10,000) = 4,481

R E Marcon&ssrﬁpgehhanmr@ emhupsiiEisaemat usmwpselmqm!?
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

LOGO, O CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO (E) = 1,075XP + I,120XR + 4,481 (SEM BDI).
Considerando o BDI de 23,32, teremos o PRECO UNITARIO TOTAL: 1,325XP + 1,381XR + 5,525.

Com base nessas informacdes, fica mais claro perceber que os valores dos equipamentos e da mio de obra
influenciam diretamente no valor final da composigio, pois se algum dos valores sofrer variacdo, o mesmo

acontecera no valor final.

A composicio do DER/ES utilizada como referéncia pela Prefeitura nos diz ainda que para I unidade de
transporte utiliza-se 1,00 unidade de equipamento e 1,00 unidade de mio-de-obra.

A empresa GAMA BA SERVICOS DE ENGENHARIA utilizou para o item em questdo uma composigio
do ORSE/SE, onde nio é considerada a mio de obra, pois ao abrir a composigio é facil perceber que consta
apenas o insumo Caminhdo basc. 15,0t/10.0m3 [ m. benz lk 1418 -170.0kw ou equivalente). Veja-se:

Jranspone comercial cor

ES1ADO UNIDADE PROD. DE EQUIPE VALOR SEM DESONERACAC VALOR COM DESONERACAO
0242022 Sergipe - 5E win 2390 R$ 028 /8028

VALOR UINIT SEM VALOR UNIT COM VALOR SEM VALOR COM

CODIGG BANCO DESCRICAQ 1.8 UNIDADE DESONERACAO DESONERACAO  COEFICIENTE DESONERACAD DESONERACAG

i 2450 ORSE Caminhao basc Egtilpaments ] 8543 6545 50040163 8426 G286
W/ 18.0m3 {m, henz
170.0kw ol

Nio hi no Edital exigéncia de que as licitantes utilizem exatamente a mesma composi¢io de referéncia prevista
no Edital, porém as composi¢des apresentadas pelas empresas devem guardar relagio com os servigos
ofertados. Nio se pode aceitar que a Prefeitura exija um servigo X e a empresa apresente um servigo Y.

Por exemplo, no caso do presente item, COMO a empresa Prestara o servigo sem motorista? Isso é 1mposuvel
Assim, como serd remunerado o motorista do caminhio se a empresa nio incluiu o valor da mio de obra em
seu pre¢o unitario???

As licitantes é autorizado ofertar descontos, mas nio lhes é permitido retirar elementos da composigio de
custos com o fim de mascarar um desconto. Se a empresa Recorrente soubesse que é permitido fazer esse tipo
de manobras para conseguir diminuir o prego e sagrar-se vencedora, também o teria feito.

E importante lembrar que o item 5.17, alinea “b” do Edital estabelece que serdo desclassificadas as propostas
que contiverem omissdes. Neste caso, como a empresa GAMA omitiu-se ao deixar de incluir o valor referente
a mio-de-obra, ela incorreu em inquestionavel omiss3o, devendo, portanto, ser desclassificada.

Outro faro, no minimo, estranho é que a empresa GAMA utilizou uma composigio totalmente diferente para
o mesmo tipo de servi¢o, como no item 2.7.

Nota-se que em ambas as composi¢des, tanto na 2.3 como na 2.7 foi utilizado o equipamento CAMINHAO
BASCULANTE COM CAPACIDADE DE I0M? E CARGA UTIL MAXIMA DE 15 TONELADAS,

porém os equipamentos possuem valores unitario diferentes.

10 Marcondes;&:ag@uhmamee&dm Igaseotee sOfineddodd 4ol BHTlicbade fls.
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

Ora, ou o equipamento custa X ou ele custa Y, nio ha justiﬁcativa plausivel para se utilizar pregos distintos.
Alias, ha sim: a intengio de ofertar descontos de forma irregular, diminuindo os pregos de determinados itens
e aumentando excessivamente o de outros, algo tipico do chamado jogo de planilha...

Como se nio bastasse, na composi¢io do item 2.7 a empresa GAMA incluiu o equipamento PA
CARREGADEIRA SOBRE RODAS, equipamento que ¢ utilizado apenas para carga de material, e nio faz
parte da composi¢io unitiria do servigo, que é de TRANSPORTE. Neste caso, a empresa estd cobrando da
Prefeitura o pagamento de um equipamento que sequer compde O servigo.

E importante lembrar, ainda, que para o equipamento CAMINHAO BASCULANTE a empresa adotou 2
valores: o CUSTO DE HORA PRODUTIVA E o CUSTO HORA IMPRODUTIVA, ja na composigio
da PA CARREGADEIRA utilizada pela empresa GAMA, é considerado apenas o insumo OLEO DIESEL,

como na imagem abaixo:

SOBRE RODAS, POTENCIA 1 IQUIDA 128 HP. CAPACIDADE DA CACAMBA 1.7 A 23 M3 PESO DPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA

iied CHOR - CUSTOS HURARIDS DE MAQUANAS € EQUEPAMENTOS

iAo S

Espirito Santo Yalor NBo Desonerado RS 4866 Valor Desunerado RS 4888

VAL OR UNITARIO NAG VALOR UNITARIO VALORNAO 3 VAEOR

CDIGD DESCRICAD 1P UNIDADE DESONERADC DESONERADO  COEFICIENTE DESONERADO DESONERADO

537 764 4886 1366
COMBUSTIVEL COMUM

Ante o exposto, com base no item 5.17 do Edital, deve a empresa ser desclassificada.

Vicio | Item(ns) da planilha de precos Descrigio do vicio
4 1.1. Placa de obra nas dimensdes de | A empresa apresenta valores de mio-de-obra diferentes para a
3,0 x 6,0 m, padrio DER-ES; mesma funcio (SERVENTE) nos seguintes itens:

[.IL. Elementos de madeira para

oy ITEM 1.1 - Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrio
sinalizagio — cavaletes; DER-ES - Servente de obras: 9,34;
2.2. Escavagio e carga de material

ITEM L.11I - Elementos de madeira para sinalizagio — cavaletes

" .
de I" categoria, com trator de | _ Servente de obras: 9,34 e encargos complementares do

esteira e p4 carregadeira - Corte | SCrvente: 3,08 — SOMA DO SERVENTE + ENCARGOS:
i 1242
(bota-fora);

3.34. Escavagio mecinica em | [TEM 2.2 - Escavagio e carga de material de I* categoria, com

trator de esteira e p4 carregadeira - Corte (bota-fora) - Servente:

material de I* cat. H= 1,50 a 3,00 1373

|
1 ITEM 3.34 - Escavagio mecinica em material de I* cat. H=

1,502 3,00 m

Servente com encargos complementares: 14,46

orme
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

Fundamentagio:
A licitante prestard servicos em um dnico local (Sio Mateus), razio pela qual pagard exatamente o mesmo
valor de mio-de-obra para todos os serventes, nio havendo variagio de salirio dos empregados. Nio ha,

portanto, justificativa para se utilizar preos distintos para a mio-de-obra de uma mesma categoria de

empregados.
Vicio | Irem(ns) da planilha de pregos Descri¢io do vicio
5 1.9. Rede de luz, incl. padrio entr. | A empresa estd cobrando a mio-de-obra para 0 mesmo item em
i energia trifis. cabo ligagio até | duplicidade.
barracdes, quadro distrib., disj. e
chave de forga, cons. 20m entre
padrio entr.e QDG
Fundamentagio:

Para a elaboragio da composigio desse item, a empresa GAMA utilizou algumas composigdes auxiliares para
0s servigos e para a mao de obra, mas ¢ facil observar que as composicdes auxiliares dos servigos ja consideram
a mio de obra, ou seja, a empresa estd cobrando da Prefeitura os valores de mio de obra 2 vezes no mesmo

servico, como ficara claro nas imagens abaixo:

FLETRODUTO RIGH VEL, PVC DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO FM FORRD - FORNEGIMENTO F INSTALACAD AF 12720156

D7/2022
TR0 INEL - INSTALACAC ELETRICA/ELETRIFICACAC E ILUMINACAG EXTERNA

UNIDADE M

Eapirite Santo Velor Ndo Desonerado RS 16,41 Valor Desonerado RS 1562

VALOR VALOR
UNHARIONAG UNITARIO VALOR NAD ¢ IVAIOR
CODIGO | DESCRICAD UNIDADE DESONERADO ~ DESONERADO  COFFICIENTE  DESONERADO  DESONERADD

i ER2a7 AUSHIAR D BEL| - SERVICOS ¥ b 2254 1306 258 238
ENCARGOS DIERSDS
28264 ELEVRICISTA COM ENCARGOS SECL- SERVICOS H L8562 #5358 106 368 PaE
LOMPLEMENTARES DIVERSOS
21170 FIKACAD DF TU HOR AIS BE BVC Bl - ] 305 288 1 303 288
LPVC OU COBRE DIAME INSTALACOES
i i ELETROCALHAS HIDROS
T SAKITARIAS
ARGIDATIFOD
ERFLADO EM LA
t UOD0ZB85  ELETRCDUTO DE PYC RIGIDD ROSCAVEL Material ] 7558 7.55 1m7 75T 187

DET *, SEM LiVA




MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

£ABO DE COBRBE FLEXIVEL ISDLADD, 10 MM®, ANTI-CHAM 1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 12/2015

| DATA 0772022

ineo INEL - #NSTALACAOC ELETRICA/ELETRIFICACAOC E ILUMINACAO EXTERNA

| Uniban:  BE

Eepirio Santo Valor Nio Desonsrado RS 1658 Valor Desonerada RS 16,14

VAIORUNHTARIO YALOR
VALDR NAO §VAIOR
€EDIGO  DESCRIGAO UMIDADE 5 SONERADO  COFFICIENTE  DESONERADD | DESONERADO

22247 AUXILIAR DE EL & COMENCARGOS SED - H 2513 2254 9077 183 173

SERVICOR
DIVERSDS
88264 ELETRICISTA COM ERCRRGDS H 2862 2858 Gae 220 198
CUBAPLEMENTARES
OG220 CABRG DE CU LEXIVEL, CLASSE4 U5, tdaterial M in43 43 138 na 241
i ANTICHAMA BWF-B,
C-5T1, ANTICHAMA BWF-B,
Materiai UM 449 447 8009 {55473 .04

DATA 67/202
1o INEL - INSTALACAC ELETRICA/ELETRIFICACAD E ILUMINACAQ EXTERNA

unipane [0

Espirite Santo Valor Nio Desonsrado RS 93,28 Valor Desonerado S 96,10

VALOR UNITARIO ¢
VALOR UNITARIOD VALOR NAD VALOR
DESCRICAD C UNIDADE DESONERADC DESONERADG = COEFICIENTE DESONERADO = DESONERADO

g4y

SEAVICOS
DIVERSDS

£ seoed 2852 2558 5877 1634 w8
i Q0091875 hiateriz UK 8 199 20 g 827
i 00034709 Reaterial un $252 g252 1.0 H152 8152

O mesmo acontece com todas as demais composi¢Ses auxiliares utilizadas na elaboragio da composi¢io
unitaria do item em questio. Os servigos de mio-de-obra estdo sendo cobrados 2 vezes, pois a empresa GAMA
acrescenta  as  composicdes de  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES e ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMEN TARES, sendo que estas

Ja estdo mseridas nas composigdes dos servicos, como ficou evidenciado nas imagens.

Nio pode a Prefeitura fechar os olhos para esses vicios propositais cometidos pela empresa com o claro intuito
e ludibriar a equipe técnica de engenharia e a CPL. O valor global proposto pela empresa é deveras atrativo,
porém, iss0 foi alcan¢ado de maneira irregular.
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

Perceba-se que, em alguns itens (como no item 1.1) a empresa suprimi o valor referente a mio-de-obra, mas
em compensagio, em outros itens, a empresa cobra a mio-de-obra em duplicidade.

Vicio | Item(ns) da planilha de pregos Descri¢do do vicio

6 1.10. Reservatério de fibra de vidro | A empresa estd cobrando a mio-de-obra para o mesmo item em
de 1000 L, incl. suporte em | duplicidade.

madeira de 7x12cm, elevado de 4m

Fundamentagio:

A empresa inseriu na composi¢ao do item, as composigdes auxiliares de ENCANADOR OU BOMBEIR O
HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMANTARES e SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES, mas — assim como ocorreu no item 1.9 — essa mio de obra ji estd inserida na
composigio auxiliar CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,
1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021, utilizada pela empresa na

composigio do item, como fica evidente na imagem abaixo:

FORNECIMENTO | INSTA A AE BR/2021

DATA 07/2022
PO R - INSTALADOES HIDROS SANITARIAS

unipaor  JEEN

Espirite Same Valor Mo Desenerade RS 835,04 Yalor Desonerads /S §35.3%

VALOR
HPD UNIDADE J & RERABO

ALBOLIAR DE EHCANADOR DU SED: -
SERVICOS
DvERsDS

61537

PIVERGOS

Materiyl
PARS 100G

Vicio | Item(ns) da planilha de pregos Descri¢io do vicio

7 5.2 - Sinalizagio vertical com chapa | Composigio  sem  valores relativos 4  mio-de-obra,
em esmalte sintético equipamentos e ferramentas manuais

Fundamentagio:

Novamente a empresa deixa de considerar valores relativos a mio-de-obra. Além disso, no presente item a
empresa GAMA ainda deixou de prever os valores referentes a equipamentos e ferramentas manuais. Ao nvés
disso, a licitante inseriu apenas o insumo Placa octogonal padrio dner, diam= 0,75m e ainda com valor
inferior ao previsto na tabela ORSE (tabela utilizada como base pela licitante).

Com isso, a licitante conseguiu reduzir drasticamente o valor unitirio do item (e consequentemente o valor
total) de sua proposta, porém, sua composigio apresenta-se incompleta. Veja-se a gritante diferenga entre a
composi¢io da empresa e a da Prefeitura, conforme imagens abaixo:

s. 11




MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

COMPOSICAO DA EMPRESA GAMA

, Mm octogonal
padrdo dner, diam=
insume | 0,75m

|
|
| Material un |

INSUMO NA BASE DE DADOS DO ORSE

1] 456,08 456,08

ORSE 02/2023 - Sergipe - Total: 1

CODIGO DESCRICAD PO BAD JALOR NAO DESONERAD VALOR DESONERADI(

Flaca octogonsl padido duer, diam= 0.75mun raterial

COMPOSICAO UTILIZADA PELA PREFEITURA

DER-ES - Departamento de Edificagbes e de Rodovias do Espirito Santo

‘!mES Redatorio de C icBo do Servigo

Tabels de Pregos: Tabela Referencial de Pregos Janeiro de 2022 sem Desoneragdo Datas base: 31/01/2022
Servigs: 40837 Sinalizagie venical com chapa em esmalte sintético Unidade: M2
Grupo de Servign: 10 - SINALIZAGAC

Caminhdo carrocera 15737 PBT=831 (TOCO 4, %_q 1,0000!

|

Furadeira elelica de bancada
[Gulhoting para corte em chapa do a0 a6 2rmm 3009
Sersa ciccular manual

[fm% “Codi % MO Equip.

|Farramentas manuals 201 £.0000 X

[Fiiateriais

(Chapa de ago fina-io n® 16, esp.1.5mm SAE
1008/1010

Esmalte sintético bidhante g rapida
Esmalte sintético fosco

Lixg d'a 80

Parafuso £/ porea & arvela (3/18x1 129

Paliculs refietive grau 1cmico odas as cures
Primer base cromalo de Zinco

da25 X70em
Suparts a0y madaina d2 12 qualdade {
x83200m)

fo . f . : " .
Nio hd qualquer légica em supor que a empresa efetivamente conseguird cumprir o contrato com essas
composi¢Ses incompletas. A composi¢io da Prefeitura apresenta diversos materiais, mio-de-obra e

iEEeE  Marconkigen dmtemmw fsaomatelITNOPAPSTBlalgL oM. By agentioiade
e SO oo As SR 34 g @aé%e?&r%’ﬁ‘éc%er’r‘ﬁisé QeI
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

equipamentos. Ao passo que a da empresa GAMA apresenta um Unico equipamento e nenhum material ou
mio-de-obra.

Uma simples comparagio entre a composigio elaborada pela empresa e a composigio utilizada pela Prefeitura
j4 deixa evidente que a intengio da licitante é mascarar sua proposta com pregos menores quando, na verdade,
ela estd tentando ludibriar o setor de engenharia e a CPL, pois, como ja demonstrado, para compensar os itens
em que ela estd “deixando de cobrar” alguns insumos da Prefeitura, em outros itens ela estd cobrando valores

em duplicidade.

Vicio | Irem(ns) da planilha de pregos Descrigio do vicio

3 4.2. Meio fio de concreto pré- | Composigio incompleta.
moldado (I2 x 30 x IS) cm,
inclusive caiagio e transporte do
meio fio

Fundamentagio:

O item licitado pela Prefeitura se refere i execugio de meio fio INCLUSIVE CAIACAO. Porém, a
composigio elaborada pela empresa GAMA nio contemplou a caiagio e os servigos de CALCETEIRO, bem
como as FERRAMENTAS MANUAIS, como pode ser claramente observado nas imagens a seguir, em que

fazemos um comparativo entre a composi¢io elaborada pela empresa GAMA e a composigio fornecida pela
prefeitura. Veja-se:

AREIA MEDIA -
POSTO
JAZIDA/FORNECEDD
R {RETIRADO NA
JAZIDA, SEM
insumo | TRANSPORTE) Material M3 (4,009 681,07 0,54
MEIO-FIO OU GUIA
DE CONCRETO, PRE-

MOLDADO, COMP 1
M, *30 X 12/15* CM
Insumo | HXL1A2) Material Mo 1,005 26,40 26,52
| Composig | PEDREIRO COM [
S0 | ENCARGOS

i Auxiliar | COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,57 18,92

DE EN ARIALTDA - CNPJ

~ CEP: 45985630 ~

GAMA

CONSTRUTORA

Composic | SERVENTE COM 1
do ENCARGOS

Auxiliar | COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,57 14,46 8,24

A O] rﬁj@y’lﬁvﬁg PqvaIgAt ; % ; | ; %@d\f_' d
it i M%Eﬁgo HentR‘i/':adgr 3300§ qu@g@géé&%lgo A gg‘%‘ggg gdﬁﬁ%zzt%%résma c;cgtha?mente 5
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

COMPOSICAO FORNECIDA PELA PREFEITURA

‘ DER-ES - Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Espirito Santo
l lDER ES Relatorio de Composicaio do Servico

Tabela de Precos: Tabela Referencial de Pregos Janeiro de 2022 sem Desoneragdo

Data base: 31/01/2022

Servigo: 40663 Meio fio de concreto pré-moldado {12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagao e transporte do meio fio Unidade: M
Grupo de Servigo: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

{AJEquipamento I :;;i mmml uu’rl ucmprl \nnr.ma] Vl.nr.lmpl wm“v:g

{A)Total:|
(B}Mac-de-Obra Eqg. Salarial Enmpnsﬂﬁf SalfHora i Custo Nowtol
Caiceteiro 20035 24 157,27 7,61 5ooo| .8_0‘
Encarregado de OAC 20060 ,26 157,27 32,10 , 1000 21
Servente 20002] .00 157.27 4,20 ,0000] 14.20]

{B)Total: 26,21
(C)itens de incidéncia m % .0 Equip. Mat. Custo
Ferramentas 2000] _5,0000 X 1.31

{C)Total:| 1,31

Custo Horario da Exect A) + (B) + (C] 27.52
D) Pre da E . 1
{E} Custo Unitario da gdo [(A) + (B) + (C)] / (D] 2,

[{F}mmﬂm Unid. Custo Ur Consumo| Custo Unitériol
|Meic io 12X 30 X 15em X 1 m 102683  PC | 24 58| 1,0000| 24,55

(F)TGM:E ZQ.E
ESarios Unid | G Uik i gt
Argamassa cimento e areia trago 1:4, wdo 40348 M3 ] 429,79 0,0085| 2,79
inciuldo
Caiac3o de meio fios. sarjetas, etc 40658 M2 5,82 0,2800 1,62]
Sscavacao manual em mat. 1% cat H= 00081, 40258' M3 64,18 0,0225 1.44]
30 m

{G)Total:| 5.85|
{H)itens de Transporte m Unid. 4 Férmula X2 X3 cmn-i[ Custo um‘
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15cmX1m 1081] t 1,052XP + 1,084XR ‘ 0.00] 0.0870] 0,00

{H)Total: 0.

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H! 57,9
BDI:23,32%)
Unitario Total

Se o Edital da Prefeitura exige caia¢io, e consequentemente, o servigo de calceteiro, nio podem as licitantes
suprimir este servigo do item a seu bel prazer.

Mais uma vez, a empresa deixou de inserir itens essenciais em sua composigio com o objetivo de reduzir os
precos de forma irregular.

Vicio | Item(ns) da planilha de pregos

Descrigdo do vicio

9 4.6. Ondulagio transversal em | Alteragio do item, sendo acrescentados servigos nio previstos
concreto

na composi¢io da Prefeitura.

Fundamentagio:

Para execugio do item 4.6 em questio, ¢ utilizado CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30,0 MPA, ACO
CA-25 (GRANEL) D=3/8”, FERRAMENTAS MANUAIS, além da mio de obra de PEDREIRO DE
O.A.C, SERVENTE, ENCARREGADO DE PAVIMENTACAO, bem como a ESCAVACAO
MANUAL EM MAT. DE I* CAT. H=00 A 1,50M.

Vale lembrar que todas as composi¢des do DER/ES sio abertas para consulta no site, sendo possivel a sua
consulta e download de forma gratuita, a empresa GAMA sabia exatamente o que estava sendo pedido pela
Prefeitura em cada composicio. Ainda assim ela assumiu o risco de utilizar uma composigio totalmente
diferente e que nio atende s exigéncias do érgio licitante.

i -:f Marcordentoagdodumeate efointis-lp {<GNPdpS8old 40N /o 0etickde fls. 14
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

Além de n3o utilizar a composigio estabelecida pela Prefeitura, a empresa ainda alterou completamente a

composicdo do item, acrescentando os servicos de LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAOQ e substituindo a composi¢io do CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 30,00MPA pelo insumo
LOMBADA FISICA EM CBUQ.

Como se nio bastassem as alteragdes do tipo de material utilizado, a empresa GAMA nio considerou a
armadura de ACO CA-25 (GRANEL) D=3/8" e nem a mio de obra do ENCARREGADO DE
PAVIMENTACAO, como pode ser observado na comparagio entre as composicdes. Veja-se:

COMPOSICAO ITEM 4.6 ELABORADA PELA EMPRESA GAMA.

LIMPEZA DE
SUPERFICIE COM
Composic | JATO DE ALTA

do PRESSAQ.
Auxiliar | AF_04/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS M2 5,86 1,32 7,73
LOMBADA FISICA
EM CBUQ INCLUSIVE
insumo | TRANSPORTE Material M2 1 162,86 162,86

Composic | PEDREIRD COM
ao EMCARGOS
Auniliar | COMPLEMENTARES - SEDI - SERVICOS DIVERSDS H 3,18 1892 3,40
Composic | SERVENTE COM
o ENCARGOS
Augiliar | COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,36 14,46 5,20

COMPOSICAO DO ITEM 4.6 FORNECIDA PELA PREFEITURA

fls. 15




MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

DER-ES - Dep de Edificages o de Rodovias do Espirito Santo

Tabeta de Pregos: Tabels Referencial de Pregos Jansis de 2022 sem Desoneragis Dats base: 310972022

Servign 40831 Ondulagiic iansversal sm oontesto Urvidade: M2

Grupo de Senago. 10 - SINALIZAGAD

de Incidéncia

[Ferramentas manuais

ﬁm Unid. Custo Custe
[Ago CAS igranel; D=38" 10132 kg 13 10,1000} ;g

Fﬁ)ﬁ'ﬁwi

A diferenga ¢ tio gritante que nem parece tratar-se do mesmo item. A empresa criou seu proprio servigo, de
forma que sua composigio ndo guarda qualquer relagio com o item licitado pela Prefeitura. Os materiais
previstos na composigio da empresa sio completamente diferentes dos exigidos pela Prefeitura. Assim, a
qualidade e o resultado dos servicos serdo diferentes do aguardado pela Administracio.

Pergunta-se: se a empresa deixar de utilizar armadura de ACO, por exemplo, que tipo de servigo ser4 entregue
a Administragio? E se ela utilizar a LOMBADA FISICA EM CBUQ no lugar do CONCRETO
ESTRUTURAL FCK= 30,00MPA o servico entregue terd a mesma qualidade que o aguardado pela

Administra¢io?

Aceitar essa proposta ilégica seria nio apenas fechar os olhos para um futuro e inevitivel aditivo de servigos,
como também seria prejudicar as demais licitantes que agiram de forma correta e respeitaram a descricio da
composi¢io da Prefeitura ao elaborar suas propostas.

Se as demais licitantes soubessem que seria possivel CRIAR suas préprias composi¢Ses, da maneira que bem
entendessem, acrescentando, suprimindo e modificando mio-de-obra e materiais, também o teriam feito, j4
que, assim, fica fécil apresentar o menor prego.

Vicio | Item(ns) da planilha de pregos Descri¢io do vicio
10 4.4. Pavimentac¢io com blocos de Alteracio do item, sendo acrescentados Servigos nio previstos
concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, | na composigio da Prefeitura e suprimidos outros.

colchio areia esp.= Scm, inclusive
fornecimento e transporte dos

blocos e areia

SRS Marcondawﬁ_tl@en&mﬁamc(‘sanlsltperdﬁmiW%WPﬁ%M;@I’S?M"???? . fls. 16
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

Fundamentagio:

Ao analisarmos a composigio utilizada pela prefeitura na elabora¢io do orcamento, podemos verificar alguns
pontos importantes:

Para execucio de Im? de PAVIMENTACAO, foi considerado o seguinte consumo:
MAQ DE OBRA DA COMPOSICAO DA PREFEITURA:

CONSUMO CALCETEIRO: 1,00 )
CONSUMO ENGARREGADO DE PAVIMENTACAO: 0,50
CONSUMO SERVENTE: 2,00

Além da mio de obra, foi considerado o equipamento Rolo AP de pneus AP-26 (8,9r) (MULLER) ou
equivalente, ferramentas manuais, Areia grossa jazida com carregamento mecinico, Bloco para pavimentagio
intertravado - esp= 08 cm, resisténcia 35 Mpa.

Ja a composigio da empresa GAMA apresenta os seguintes elementos:

MAO DE OBRA ELABORADA PELA EMPRESA GAMA:

CONSUMO CALCETEIRO: 0,35

CONSUMO ENGARREGADO DE PAVIMENTACAQ: NAO CONSIDEROU
CONSUMO SERVENTE: 0,35

Além de ndo considerar a mio de obra do ENGARREGADO DE PAVIMENTACAO, a empresa

acrescentou PO DE PEDRA na composigio, insumo que nio é contemplado na composigdo original pois os
blocos serdo acrescentados sobre colchio de areia.

Como se nio bastasse, a empresa GAMA também nio considerou o equipamento ROLO DE PNEU,
substituindo por uma PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL 4 TEMPOS A GASOLINA (que além de

nio cumprir a mesma fungio que um rolo de pneu é insuficiente para compactar toda 4rea a ser pavimentada),
como essa da imagem a seguir:

Com base nessas informagdes é possivel perceber que, se ao invés dos 0,35 de consumo considerado pela
empresa GAMA na elaboragio da composicio do item PAVIMENTACAO, a empresa considerasse a

quantldade minima prev1sta na compos@ao utlhzada pela prefeltura, teriamos o segumte

e

ara a:zes ma,g sRarcan@aes@hotonaibsom |28 99925-4875




MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

CONSUMO CALCETEIRO: 1,00%16,41 (CUSTO HORA DO CALCETEIRO) = 16,41
CONSUMO ENGARREGADO DE PAVIMENTACAQO: NAO CONSIDEROU
CONSUMO SERVENTE: 2,00%14,46 (CUSTO HORA DO SERVENTE) = 28,92
TOTAL DA MAO DE OBRA (SEM CONSIDERAR O ENCARREGADO) = 45,33

O Valor do item PAVIMENTAGAOQ oferecido na proposta da empresa GAMA foi de 79,89 e ao
substituirmos os valores de mio de obra com consumo de 0,35 (SERVENTE: 5,06 e CALCETEIRO: §5,84),

[eremos o que se segue:
79,89 — (5,06 + 5,84) + 45,33 = 114,32 (SEM BDI)
COM BDI: 114,32* (1 + 23,32%) = 140,98 (valor acima do orgado pela prefeitura)

Ao multiplicar a diferenga entre os valores com a quantidade orgada, chegaremos ao seguinte valor:
(114,32 -79,89)* 21.824,37 (SEM BDI) = R$ 751.413,06

COM BDI DE 23,32% = R$ 751.413,06 * (1 + 23,32%) = R$ 926.642,58

COMPOSICAO ELABORADA PELA EMPRESA GAMA

ARTIA M o~
POSYCS
IBTDASFORNECEDO
B {REVINADIO NA

IATHIA, SERS
ingarne | TRANSPORTE) 1 Matedst 242 (R 63,07 386
%'i&.{ﬂ{&uffﬁit PISG
IMYERTRAVADO DF
COMCRETO
BECLELD
SEXTAVADL 7
HEXAGDNAL, 25 U
EISOM, E= 8O0,
RESISTENOIA DE 38
MPA INBR 57813,

Insusne  TODR MATURAL Raurial MR 10178 5527 HERR
P DE PEDRA
HIST0
PEOREIRAFORNECE
Insuros | DGR, SER FRETEY Material M3 Q018 $2.85 138
Lomposip  CALUETEIRG COM
e EMUARGOS
Hopdiay | CONPLEMENTARES SEDM - SERVACOE DIVERSGS H .35 1873 584
Loreppasiy § SERVENTE CO8
o ERUARGOS
Sty | COMPLEMENTARES SED - SERVIOS DIVERSOS H 8,35 i8.48 508
PLACA VIBRATORIA

REVERSIVEL COM
BAOTOR 4 TEMPOS A
BABLINA, FORCA
CEMTRIFUIGA DE 25
KN {2500 KGF),
Tmmposiy | POTENCIA 3,3 OV
o LR CHURNG, CHOR - CUSTOS HORARIUS DE

Auxitiar | AP ORAIOLS MACLINAS £ EQUIFAMENTOS THE 20055 804 G048
PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL COM
SAUTOR 4 TEMPOS &
GASOLINA, FORCA
CEMTRIFUGA DE 25
KP4 {200 KGFY,
Compagiy | POTENCIA LS OV -

e 41 EHRNC CHOR - CUSTOS HORARICS DE
Mogmitiny ¢ RE . OBSIOLE MACUINAS £ SCUIIPAMENTOS Lrit QORY2 8,48 G048

LR TADIRA 156
S0 COM MOTOR &

TERMPOS A
Larvpasiy | SASDLING,
o POTENCIA DE 13 HP, | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Supdiiar | COM DISCO DE BACHINAS § EOUIPANMENTOS Hy 2,0135 8,83 Sa%
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

CORTE
DIAMANTADO
SEGMENTADD PARA
CONCRETO,
DIAMETRO DE 350
MM, FURD DE 1”
{14 X 1"} - CHP
DHURNO,
AF_08/2015
CORTADORA DE
PISO COM MOTOR 4
TEMPOS &
GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP,
COM DISCO DE
CORTE
DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA
CONCRETO,
DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1"
Compasic | {14 X 1" - CHL
o DIURNO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE

Auxiliar | AF_08/2015 MAGUINAS £ EQUIPAMENTOS CHI 0,1 0,72 0,07
TRANSPORTE COM
CAMINHAOQ
BASCULANTE DE 6
M*, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA,
Compasic | DMT ATE 30 KM

jo {UNIDADE: TXXM). | MOVT - MOVIMENTO DE
Auxiliar | AF_07/2020 TERRA TXKM 5 1,49 7,45

COMPOSICAO DO ITEM FORNECIDA PELA PREFEITURA

fiperES

Tavwela de Pragos. Tabels Redecencial de Pregos Janeiro de 2022 sem Desoneraglo Dats base: 31012027

DER-ES - Departamento de Edificagtes e de Rodovias do Espirilo Santo

Sarvign: 40885 Pavimentagas com blocos de concreto {35 MPa), esp. = 10 cm. sobre coich3o areia esp,= Som, Unittade: M2
inclusive fomeciments e fransponte dos blucos @ arsia
Grupo de Servigo: 2 - PAVIMENTACAC

it Guantidade) Ut Py Ulimpe VI Hr Prod] VA Wr.imp| Custo Hordric]
Gio AP e prous AP-26 (8,90 (MULLER) ou 30032] 7.0000 0,1000) 65000 297.63) 108,06 1279
; TAjtotai] 3787
Fm« Eq. Salarial] Encargos()]  Saiioral Custo Hordric|
ot 24 157,27 17 61 1761
Encarmegaco da pavimentacao 226 157.27 E7X] 38,06
Iverte 20002 DTJ'I 157,27 14,2 28,40
(a)mx} 62,08,
de Inckidncia % M. O Equip. Mat. Custo,
ergmentas manuais 2000  5.0000 X 3,10
(C)Totat] 3,164
Custo Horario da Execu + (B} + (C 183,07

da 2 5
Custo Unitario da +{B)* (CH{ 388

< Unid, MUMI Cm(m»% Custo Unitaric
101 m3 61.6: 3,08
wzsal M2 837 1. 3,77

{Fitotai: 8,85

{G)Total:| 0.00|

jitens de Transporte Unid. Formulal  Xi] 3] X3 Custol Consumol  Custo Unit |

TGP, o Arbi GroSea jazida of Careg. 1 T T075XF + 1.120KR + 4481 600, 0.675 o,o—ci

ransp. de Bloco (¥ pavimertagan - ssp= 10cm | 1807] t 1.075XP » 1 120XR + 4.481 i Y 0.2450 o,m§
(H)Total: .

Custo Direto Total O 6546
BO0K23,32% 24,
Unitario Total| 30,051

B Marcorfitenticas datyaneate €ohidpsil %i%*tM?P%'W‘Z‘lBV yegeticyinde fls. 19
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

N ) . s
Vicio | Item(ns) da planilha de pregos Descri¢io do vicio
11 Diversos itens da Custo da mio-de-obra inferior a0 minimo estabelecido por
plamlha/ composi¢io de custos convengao.
Fundamentacio:
O custo horirio da MAO-DE-OBRA ¢ obtido da seguinte forma: custo horario (vigente) estabelecido pela
CONVENCAO COLETIVA DA CATEGORIA + os encargos sociats, como na imagem abaixo, retirada
iy . P
da base de dados do DER /ES (utilizado pela Prefeitura como referéncia para o orgamento ):
‘} DER-ES«DepaﬂmmdeEOiﬁcwﬁesudeRoﬂovhsdoEmﬂtoSamo
im ES Custo referencial de mao de obra
Valores expressos am Reais (R$)
Tabela de preos : 244 - Tabela Referencial de Pragos Janeiro de 2022 sem Desoneracio Data base: Janeiro/2022
Salario base: RS 1.214,62 Saidrio hora: RS 5,62
Cod. Padrio da méo de obra Unidade Valor sem Valor com it
003 - ENCARGOS SOCIAIS € COMPLEMENTARES }
3003 Ajudante gs campintero D o1 5715721 14,34
20050 Ajudante da carpinieio de O.AC, B 1.8 , 574 7271 14,34
gﬂﬂl Ajudante de elelricista i 1.41 .5 7.2 14,34
2008 _Ajudanie de maquing b 1 .57 2 14,34
2007 Apdants de pedreiro O.AC h 5 157 27) 14,34
120083 § te de ira DAE. i 571 157 2 14,34
120084 Admosarife h K 10 157 2343
20012 mm h 5] , ¥ 157.27) 2333
{20020 Asmador h 24 ] 157 27) 7.8t
.m Auxifiar de aimaarite h a1] 57| 157‘27[ 14,34
(20087 Auxiiar de servigos gerals 01 5 157 27) 14.34)
120033 Blaster 3 K 10,1 157 27| 27,83
{20024 Cabo de m h 86 10, 157.27) 83
20035 Caicateirs h 157.27] 8%
20037 [ &6 3 oom| 2. 124 157.27] .37
20038 Carpintsiro ds OAC h 4 B4) 157 1761
20040 CQIM ito de OAE b 1.65 , 194 1587.27) 2343
20081 Cavouqueno h 1,24 .83 15727 1784
20022 C n 24 84 157.27 7.8
120056 Eletricista n 24) X 1572 7.8%
120087 Eﬁmmt‘k britador h % 128 157,27 33,37
320056 Em‘ 48 escritdric h 35 12.97] 157.2 33, J_
:20059 Em de "‘M h ¥ 12,47 157 2, 32, g,
20080 | Encaregads da OAC. h 26 1247 167.27] 32.1
120085 [2 [ h 26} 12.4 157,27 32,1
26064 Encarm de h 28] 12,4 1573;] 32,1
2006 Encg!m 3 pista . 26| 12,47 157.27] 32,1
30068 nearregado de protensac .35 12,9 157.27) oo
2006 e de f 35 12,9 157.27]
20068 Encaregada da using h 35 1287 1512
92301 Encarnm Garal [ 26 12.47] 157,21
20062 Emﬂmﬁo OAE h 26 12,47} 157.27
20081 Eacavadeirista R 85 , 10} 157,37
20087 Faitor h ' 2B 1247 157 27|
F0088 Creidista h 24| 81 157.27)
201587 Laboratorista da Usma bt §.00] 27 187 27|
2000; Marrosico h 28] B4 157 27|
2008 Saneleteins h ,24) . 84! 157.27]
2009 Melo Oficial h 24| L84 157.27]
120096 Aontador i 88| 10,82| 157.2
12006 Motorista b 00 1.1 167.27]
‘20099 Oficial h 1 157.27]
20100 M g¢ bate-sstacas h | 65 1 157,27
120101 erador e betonein h 1,55] X 157.27]
20102 Operador de campanula # tubulacas h 1,96 30 157.27]
20163 Gperador de miquina " 15 S5 15727
20104 Operador de protensao h # 10,82| 157.2
20173 Operador de rogadeira h .84} 57.27)
20108 Oparador de using h 10,82 57.27|
20107 Operirio bfﬁ b 6. 87 2
IN108 Patrotista b |55 57.27|
20108 Padreiro de QAL i 84 157 27,
20146 Padreirs de QAE E 1567.27|
20113 Pintor h 84 157,27
20112 Poceiro h .84 157.27]
20156 Rasteisiro n , B4 187.2;
20115 Serraiheirs h B 187.27]
20002 Sarvente b X 167.27)
{20003 Sarvente de using h 5. 157.27]
120004 SinalEeo h 52 157,27
20005 Soldador h 10,82 157,
20008 Sundador h 10, 157,271
2011 i80r Técnion de h 830 1673
200 Tmmmscbﬂrm’ 0 h 9,10 157.27]
200 Teatorista f 85| 9 157,271
1200 Vigh 1 0] 552 1573
/ 004 - CONSULTORIA
120028 By Mes T 5.580,61 34 64
ML___ Analists de sistemas {junior] Mes 3.335,37% 34,04
20003 Analista de sistemas {sénior} Mes 794503 34,04
SCONet - Sistema de Custos & Orcamentos DER-ES

w137 CONGS EREEDhaimenteenshiys dipridatnbENRLpABe A RAD) D00 1eHFIade fis. 20
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

Tomaremos como exemplo o valor da MAO-DE-OBRA do servente, utilizado pela Prefeitura na composi¢io

do servico de PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO 35Mpa, como na imagem abaixo:

DER-ES - Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Espirito Santo

‘“DER%S Relatorio de Composiciio do Servico

Tabela de Pregos: Tabela Referencial de Precos Janeiro de 2022 sem Desoneragao Data base: 31/01/2022
Servigo: 40885 Pavimentagio com biocos de concreto (35 MPa), esp. = 10 cm, sobre colchao areia esp.= Som, Unidade: M2
i @ dos biocos e areia
Grupo de Servigo: 2 - PAVIMENTAGAC
{A)Equipamento Codigo| Quantidade| Ut. Pr| Ut impr] VI Hr. Prod] Vi Hr. Custo Horario|
Rolo AP de pneus AP-26 (8.9t) (MULLER) ou 30032 1.0000] 0.1000 0.9000] 267,63 109, 127,91
ivalente
(A)Totak:] 127.91
liam Coédigo| Eq. Salariall Encargos(%)| SalHoral Consumo] Custo Horario|
Calcetsiro 20035 1,24, 157,27 17.61 1.0000] 176
Encaregado de ment 20065 2,26} 157.27] 321 0,50001 6.0
Servente 20002] 1.00 157,271 14,20 2.0000 8.4
(B)Totak]| 52,08
{Ciitens de Incidéncia Cadigo % MO Equip. Mat. Custo)
padréol
Fercamentas manuais 2000] 50000 X 3,101
(C)Total:] 3,10
Custo Horério da Execugso (A) + (B) + (C) 183.07]
(D) Produgdo da Equipe| 5,0000]
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D) 3361
{(FiMateriais Cédigo|  Unid. Custo umum’ Consumo| Custo Unitario|
padrio|
Areia grossa jazida com carregaments mecanico 10109 m3 61,8 0.0500 3,08
Hloco para pavimentagso intertravado - esp= 10 10268 M2 63,77 1,0000 83,77
cm, resisténcia 35 MPa
{F)Total: 86,85
(G)Servigos ! %dgol Unid, ! Custo m»’ Consumo| Custo Unitario|
_padrio]
{G)Total:{ 0.00;
(Hjitens de Transporte Unid. Formulal X1 X2]  X3]  Cusiq) Custo Unit]
Transp, de Arela grossa jazida o careg, 1026 t 1.075XP » 1,120XR + 4 481 0.00] 0,0750] 0,00
TRCENIC.
Transp. de Bloco pl pavimentacao - esp= 10 cm 1607] t 1,075XP + 1,120XR + 4,481 0,000  0.2400] 0,00]
(H)Totat| 0,00]
Custo Direto Total (E) + (F) + (G} + (H 105,48]
BDI:23,32%| w%
Preco Unitario Total{ 130,

Se retiramos o valor dos encargos sociais do salario/hora do servente, chegaremos ao valor de 5,52 que é o
mesmo valor encontrado na tabela de salirios, conforme imagem anterior.

CALCULO: 5,52 + (5,52%157,27%) = 14,20

Na composi¢io do ITEM 1.1 (Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrio DER-ES), a empresa
GAMA apresentou o valor de 9,34 para o servente de obras.

Com base no valor apresentado pela licitante, se fizermos o cilculo através da matematica bésica, veremos que

o valor da mio-de-obra do servente fica muito abaixo do valor estabelecido para a categoria, que é 5,52 sem
0s encargos.

CALCULO: 9,34 / (1 + 157,27%) = 3,63, LOGO: 3,626 + (3,63°157,27%) = 9,34

O Valor de 3,63 ¢ aproximadamente 34% menor que o minimo estabelecido pela convengio coletiva. Nio
se trata de diferenca infima, mas sim de percentual gritante.,

Sobre o tema, os tribunais judiciais e as cortes de contas do pais ja se manifestaram diversas vezes sobre a
vedagio de se estabelecer salario inferior a0 minimo nas licitagdes. Veja-se decisio de corte de Contas:

oy s e A o ssas
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

“No que toca ao mérito, insurge-se o Representante contra decisio da Comissio de Licitacio que
desclassificou sua proposta comercial. Alega que nio foi observada a permissio consignada no edital
licitatério para saneamento das propostas, tendo em vista que as falhas apresentadas, no seu entender,
revestiam-se de carter meramente formal. Sustenta a interessada, ainda, que 0s equivocos constantes
de sua proposta, relativos & composicio da taxa de encargos sociais e ao custo unitirio do carpinteiro
de esquadria poderiam ser sanadas sem que houvesse alteragio da proposta. Acerca da matéria, registro
trecho da percuciente manifestagio da AJCE de fls. 251/253, ao analisar o fundamento da
irresignagao veiculada pelo Consércio ora Representante: "Em relagio a composigio da taxa de
encargos sociais, conforme destacado pelo Sr. Chefe desta Assessoria Juridica, o subitem 14.3.2 do
instrumento convocatdrio faz mengio apenas i corregio de eventuais erros constatados nos cilculos
aritméticos e na transcrigo de subtotais e pregos unitarios, diferentemente, do que ocorreu no caso
em tela. Portanto, nio se trata de erro meramente formal, conforme suscitado pelo Representante, e
tampouco existiria previsio no edital para que a autoridade administrativa competente procedesse as
corregdes pleiteadas pelo Consércio Central. Isso porque, no caso da alteragio das taxas dos encargos
sociais, o percentual impactaria sobre todos os valores da proposta em 5% na mio de obra direta dos
horistas, de acordo com as manifestacdes da Origem acostadas aos autos. J4 em relagio aos custos
unitarios do Carpinteiro de Esquadraria, o erro na formulagio da proposta estaria em descordo com
o estipulado no edital, pois a desclassificagio do Representante ocorreu em virtude do
descumprimento ao disposto no subitem 11.5 do instrumento convocatério. Assim, o custo unitirio
ofertado pelo Consércio Central para o insumo carpinteiro nio respeitou o piso salarial da categoria
e, portanto, nio cumpriu com o disposto no referido item editalicio." Nesses termos, entendo que a
decisdo da Origem relativa i desclassificagio do Consércio Central nio se mostrou eivada de qualquer
ilegalidade, razio pela qual, na linha das manifestacSes uninimes das unidades técnicas desta Corte,
que adoto como razdes de decidir, CONHECO da Representagio "sub examine" e, no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE.” [TC/SP n°. 72-006.045.16-83; Rel. Conselheiro Joio Anténio,
sessdo em 27/09/2017]

No caso do julgado acima, a empresa elidida do certame por apresentar salirio de profissional inferior ao
minimo estabelecido para a categoria apresentou representacio ao Tribunal de Contas (TC) por entender que
sua desclassificagdo havia sido ilegal. Porém, o TC asseverou que a CPL agiu corretamente ao desclassificar a
empresa, uma vez que o erro, segundo o tribunal, nio era apenas formal, pois o custo unitirio ofertado para
a mao-de-obra ndo respeitou o salirio da categoria. Além disso, a corregio acarretaria mudanga no valor global
da proposta, o que é vedado.

Vale lembrar, ainda, que, em algumas composiges, a empresa GAMA considerou os encargos
complementares na mio-de-obra e outras vezes deixou de considerar, sendo que todos os colaboradores
trabalhario na mesma obra, no mesmo municipio, no mesmo estado.

Vicio | Item(ns) da planilha de precos Descrigio do vicio

2 Diversos itens da Composigio divergente do projeto e do cronograma fisico-
planilha/ composicio de custos financeiro.

Fundamentagio:

Quando a Administragdo Pdblica elabora o orgamento de uma obra, ela o faz com base em seus projetos, os
quats s3o indispensdveis, uma vez que orcamento sem projeto ¢ apenas uma estimativa. Portanto, conclui-se
que o orcamento da presente licitagio foi elaborado seguindo-se as premissas de quantidade, tipo de material
e mio-de-obra necessirios e suficientes para a realizagdo da obra de acordo com os projetos.

[ Marcondesditias sheme e bERS{ e sapmalepsopaperojoud sqa. ngRoans fls 22
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Além disso, o orcamento também é feito levando-se em consideragio o CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO (também fornecido no Edital). Este documento é elaborado de acordo com o orgamento
(plnnilha/composigio de custos) da Prefeitura, pois é preciso saber a quantidade de profissionais que sera
necessaria para a execugio das tarefas dentro do prazo estabelecido no cronograma. De acordo com a
produtividade sio obtidos os coeficientes/consumo que serio utilizados na formalizagio do cronograma. Ou
seja, quanto maior o coeficiente/consumo, menor o tempo de execugdo da tarefa e quanto menor o consumo,
maior o tempo de execugio.

Cabe ressaltar, novamente, que todas as composi¢des contidas na planilha or¢amentiria elaborada pela
prefeitura, sio de facil acesso e todos os insumos e composigdes auxiliares utilizados na elaboragio do
orgamento s3o imprescindiveis para o bom andamento da obra.

Porém, a empresa GAMA decidiu elaborar sua composigio sem observar minimamente as quantidades,
materiais e mio-de-obra estabelecidos no orgamento da Prefeitura. Aceitar a proposta da licitante seria o
mesmo que aquiescer que o particular (a empresa) imponha como ser4 realizada a obra, de acordo com os
materiais, prazo e mio-de-obra que o préprio licitante entender cabiveis. Vale lembrar que, como ji
demonstrado nesta pega, em diversos itens a empresa GAMA alterou o tipo de material/equipamento que
deve ser utilizado na obra e incluiu material /equipamento de qualidade inferior, o que influencia diretamente
na qualidade final do objeto licitado.

Apenas a titulo de exemplo (j& que ha diversos outros), citamos os itens abaixo:
ITEM 3.5 - Bergo de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,40 m
ITEM 3.6 - Bergo de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,60 m
ITEM 3.7 - Bergo de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,80 m
ITEM 3.8 - Bergo de concreto ciclépico para BSTC didmetro 1,00 m
Como consta na descrigio dos itens, a Prefeitura requer a utilizagio de CONCRETO CICLOPICO e nio

de CONCRETO SIMPLES. A empresa GAMA apresentou sua composi¢do com concreto simples. Além

disso, na composigio da Prefeitura hi exigéncia de “Formas planas de madeira com 04 (quatro)
4

reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras”, mas a empresa substituiu o material
por “forma plana em tabuas de pinho” em sua composi¢o.

Vale lembrar, ainda que ndo consta na composigio da Prefeitura, para os itens abaixo, o material ACO CA-
50 @ 6.3 a 12,5mm, mas, ainda assim, a empresa GAMA os inseriu em sua composigio. Ou seja, a empresa

esta cobrando da Administragio despesas que ela no ter4 na execugio da obra.

Todo o alegado pode ser comprovado pelas imagens abaixo:
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
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COMPOSICAO ELABORADA PELA EMPRESA GAMA

forma plana para
Compaosic | fundagBes, em
do tébuas de pinheo, 02
Auxiliar | usos ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE m2 04 113,70 45,48

Concreto simples
Composiy | fabricado na obra,
E5 fok=15 mpa, langado
Auxiliar | e adensado ORSE-SE ~ CLASSE ORSE-SE m3 0,092 406,49 37,33
ApoCA-50963a
12, 5mm, inclusive
corte, dobragem,
montagem e
walocacas de
fercagens nas
Composic | formas, para
Ho superestruturas e
Auxitiar | fundagies - R1 ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE kg 1,06 11,72 12,42

COMPOSICAO ELABORADA PELA PREFEITURA

" DER-ES - Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Espirito Santo
lDER“ES Relatério de Composicao do Servico

Tabela de Pregos: Tabela Referencial de Pregos Janeiro de 2022 sem Desoneragio Data base: 31/01/2022

Serviga: 40513 Bergo de iciépico para BSTC dig 040m Unidade: M
Grupo de Servigo: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

[{iiewmom i Codigol Quapmhb‘ un.w[ ut.m1 Vi, Hr. Prod| Vl.mlmpL “Custo Horario

{A)Total:[ 0,00

t;awm:. | Codigo| Eq. smdua’ i‘ s-ummi conwmbt Custs Horario|

(B)Yotat: 0,00]

ﬁcm de incidancis l mgol % [ M. 0. Equip. Mat. [ Custo|

(C)Totak:] _0,00]

Custo Hordrio da Execugao (A) + (B) + (C]] 0,00]

(B) Produgdo da Equipe| 1,000

{E} Custo Unitério da Execugcdo [(A) + (B) + (C}] / (D)) 0,001

[mummu i m} Unid. l cmmunmt W Custo Unitariol

(F)Totat:| 0,00

(G)Bervigos 2 Unid. Custo Unitario] Custo Unitario]

Concreto cicidpico com 70% concrelo 15,0 MPa 40351 M3 440,08 0.1240) 54,56
e 30% de pedra de mao, tudo incluido

Formas plmasde madeira com 04 (guatro) 40313 M2 81.42 0,5120| 41,68

inclusive ft i e

_mpona das madeiras i}

{G)Totak:|_ 96,241

Fk;mm de Transporie ' Mgo! Unid. ! Féymda! x%l x2| ﬁ‘ Custoi c«\wmol Custc Unit,

{H)Total:[ 0,00}

Custo Direto Yotal (E) + (F) + (G) + ()] 36,24

B01:23,32%| 22,44

Preco Unitario Total| 1@,_3

[ Marcondeteivgedramsnio@spsita tg@qg’ggm ade fls. 24
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MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

COMPOSICAO DO CONCRETO CICLOPICO (ELABORADA PELA PREFEITURA)

DER-ES - Departamento de Edificagbes e de Rodovias do Espirito Santo

‘“DER&ES Relatorio de Composicdio do Servico

Tabeta de Pragos: Tabela Referencial de Pregos Janeifo de 2022 sem Desoneragao Data base: 31/01/2022
Servigo: 40361 Concreto cicidpico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de méo, tudo incluido Unidade: M3
Grupo de Servico: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM
Fi“ﬁqumm | mwi Ut Prl Ot m‘cr Vi Hr. Prod| Vi Hr. lmpl Custo Horaria|
(A)Totat:_ 0,00)
{2)Méo-de-Obra ! Eq. Encargos(%) Saltors) Consumo| Custo Horirla|
[Ajudante de pedreiro O.AC. 20072] 1,01 167,27 14,34] 0.8000) 8,60
Pedreiro de OA.C. 20109 1,24 157.27] 1761 0,3000] 5.28)
(B)Total:| 13,88

{C)itens de Incidéncia Oﬁdmol % M.0. Equip. Mat. cmoi
Ferramentas manuais 2000] _ 5.0000 X 0,69
{C)Totat: o,

B Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C)] 14,57
l (D} Produciio da Equ 1.0000]
L {E} Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + {C)] / (D 14,57]
(F)Materiais Unid. Custo Unitario] Consumeo} Custo Unitaria|
Pedra de mao (incl. 0% 1UM) s/ frete 10121] m3 80,585) 0,3000) 24,18

(F)Totak:| 24,18
{G)Servigos Unid. Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 40358] M3 573,37 0,7000] 401,35

{G)Totak:[ 401,35
FITM- de Transporte Cédigo| Unid. Férmula) X1 X2 X3 Custo| Consumo]  Custc Unit|

rilo]

{Transp. de Pedra de mao (incl. 0% IUM) s/ frete 1150 t 1,075XP + 1,120XR| | 0,00{  0.4500| 0,00}

(H)Total: _0,00]

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H 440,08]
BD}:23,32% 102,62

Preco Unitario Total| "~ 642,70)

spam Marcondagbnganittiaenic enshitns ipnsatmately Popape oy tepg Y Bfegdade fls. 25
panisseioirss 2 A Gt R M e e S TS




MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 33.444.215/0001-50

COMPOSICAO CONCRETO ESTRUTURAL FCK 15 MPA

‘ s DER-ES - Departamento de Edificagbes e de Rodovias do Espirito Santo
i lDER“ES Relatério de Composicéo do Servico

Tabela de Pregos. Tabela Referencial de Pragos Janeiro de 2022 sem Desoneraciio Data base: 31/01/2022

Servigo: 40358 Concreto estrutural fek = 15,0 MPa, tudo incluido Unidade: M3
Grupo de Servico: 3 - OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

{AjEquipamento cédigat wwn[ ot Pr‘ Ut impr] Vi Hr. Prod| Vi Hr. imp] Custo Horario|
Betoneira 600 | com carregador (slétrica) 30070, ,0000] 1.% . 0000] 31,36} 25.65] 31,3
Carrinho de méo. 30076 .0000] 1 L0000 0,31 0. 0.9
Vibrador de imersao AAS7 ¢ mangote, marca de 30071 2,0000) 1,0000I i 18,04 15. 36,0
referéncia ATLAS COPCO ou eguivalente
{A)Total:] 88,37,
[(BiMEo-de-Gbra Cédigo] Eq. Salarial] Encargos(%)]  SaiHora Consumo) Custo Horariol
padro
Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 157,27| 32.1 1,0000] 32.10]
Cperario bragal 20107, 1,02 157,27 14,4 10,0000 144,30
Padreiro de O.A.C. 20109 1.24 157,27] 17.8 2.0000] 35,22
(B)Totat:] 212,12
{C)itens de Incidéncia Godigo % ™ 0. Equip. Mat. Custol
[Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 10,80]
(C)Total:| 10,60
Custo Horario da Execug#o (A) + (B) + (C) 281,
D) Prodi da E 3
(E) Custo Unitario da Ex [(A) + (B) +(C)] / (D) 297,09
{F)Materiais cbdigol Unid. Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
Areia grossa jazida com cal ento mecanico 10109 m3 61.6: 0,6447 39,73
Cimento CP Hil 10092} kg 0,4¢ 357.0000) 164,22
Pedra britada p/ concreto, sem frete 10125 m3 100,82 0,7770] 78,33
(F)Total: 232,28
(G)Servigos l Cfd:f Unid. I Custo ummo! comm| Custo umia'-ii;]
padrio
{G)Total: £,00;
{H)itens de Transporte Unid. Formula X1 X Custo| Consumo|  Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida o/ carreg. 1026 t 1,075XP + 1,120XR + 4,481 0.00 0,9671 ©,00
mecanico
Transp. de Cimento 1153] t 1,052XP + 1,094XE] 0,00 0,3570] €.00
Transp. de Pedra britada p/ concreto 1162) 1,075XP + 1,120XR + 4,481] 0.00 1.16531 0,00,
(H)Total:] ©,00]
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)] 573,37
B8D):23,32%| 133,70
Prego Unitario Total 707,07]

’

E evidente, portanto, que a empresa simplesmente alterou os materiais da composi¢io (na esperanga de
ninguém notar) trocando-os por materiais mais baratos com o objetivo de reduzir os precos e vencer a
licitagdo. Se esta Recorrente soubesse que é permitido apresentar seu or¢amento com os materiais que a
licitante bem entender, também o teria feito e, assim, apresentado o menor prego.

9. Como ja destacado, mas imperioso memorar, estes sio apenas alguns dos intimeros vicios
constantes na composigio da empresa. Os erros sio gritantes e inegéveis e, por mais que se compreenda
que os vicios tenham passado desapercebido pelo setor técnico e pela CPL em virtude da excessiva
demanda de servigos dos servidores desta Prefeitura, apés esta Recorrente apontar e detalhar os vicios,

nao podem mais estes servidores alegar qualquer espécie de desconhecimento das irregularidades.

10. Assim, todo e qualquer agente piiblico responsavel pela aprovagio e classificagio desta proposta estar4
sendo condescendente com a pratica da empresa GAMA e também seri responsével pelo futuro e previsivel
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pedido de aditivo de servigos ou, ainda, abandono da obra. Pois, frise-se, é impossivel cumprir este contrato com

a composigio apresentada pela empresa.

11. Além disso, aceitar a referida proposta seria criar um precedente perigosissimo, pois todas as demais
empresas, inclusive esta recorrente, passardo a criar suas proéprias composigdes nas préximas licitacdes que forem
participar neste Municipio e a CPL ser4 obrigada a aceita-las, j4 que ndo pode dispensar tratamento diferenciado
entre as licitantes. Com isso, as empresas poderdo — assim como o fez a empresa GAMA — acrescentar, suprimir

e modificar os servigos da composicio da Prefeitura com o objetivo de diminuir seus pregos.

IV. DO DIREITO

4.I. Da ilegalidade/irregularidade da proposta da empresa GAMA BA SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

12. OArt. 3°dalei 8.666/1993 estabelece que deve-se garantir a selecio da proposta mais vantajosa
para a Administragio. Porém, nio se deve confundir “melhor proposta” com “menor preco”. Por ébvio,
muitas vezes (mas nio sempre), a proposta com valor mais reduzido em relagio as demais aparenta ser
aquela que de fato melhor represente o interesse ptiblico. Todavia, tal pressuposto nio reflete a realidade
quando o preco ofertado nio foi formulado com base nos requisitos Impostos pela Administracio,
como é o caso da proposta da empresa GAMA. Nesse caso, com toda certeza, o menor prego nio

equivale A melhor proposta.

13. Nesse sentido, de nada adianta uma proposta que apresente valor reduzido se, na sua elaboragio,
nio foram obedecidos os critérios previstos expressamente no Edital/Planilha/ Composi¢io e que,
futuramente, acarretario infinitos aditivos e/ou até mesmo abandono da obra. Entender de modo

contrario equivaleria a ferir o principio da isonomia e da economicidade.

4. Assim, com o devido respeito, afirmamos que a decisdo de classificagio da proposta da empresa
GAMA mostra-se manifestamente ilegal. Salienta-se que, quando a entidade licitante elabora as
planilhas e indica a composicio, o faz por intermédio de estudos que demonstram os quantitativos
necessarios para cada item da obra/servico. A propria lei de licitagdes, em seu art.7°, §4, impde esse
dever 4 Administracio. In verbis:

§ 4° E vedada, ainda, a inclusio, no objeto da licitacio, de fornecimento de materiais e servi¢os sem
previsio de quantidades ou cujos quantitativos nio correspondam as previsdes reais do projeto basico
ou executivo.

1.5, Portanto, se a Administracio nio pode prever quantitativos distintos das previsdes reais do
projeto bisico ou executivo, muito menos o podem as licitantes. Portanto, nio é facultado is empresas
simplesmente alterar esse quantitativo como manobra para obter o menor preco global. Destarte, caso
a estratégia passasse desapercebida pela Prefeitura, a empresa poderia simplesmente assinar a contrato e,
no decorrer da obra, pleitear os aditivos necessarios.

16. Entretanto, de qualquer modo, a execu¢do da obra ficaria frustrada, uma vez que a lei de

licitacdes nio admite que os aditivos sejam realizados de forma ilimitada, estabelecendo, assim, em seu
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Art.65, §1°, uma limitagio de 25% (vinte e cinco) do valor inicial do contrato e, como pode ser extraido
da planilha, com as alteragdes realizadas pela empresa em sua composigio serdo necessarios acréscimos

bem superiores a esse percentual. Nesse sentido é o entendimento do TCU:

“9.1.41. observe, como regra, o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato para a alteragio
dos quantitativos dos itens contratados, de forma a garantir que as alteragdes nio constituam "jogo de

pregos", conforme estabelecido no art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;.” (Acérdio 265/2010. Plenario).

17. Importa-nos, ainda, alertar & Prefeitura que lhe compete analisar a ocorréncia, ou nio, de
tentativa de jogo de planilha (também chamado jogo de pregos) na proposta da empresa. O jogo de
planilha consiste em uma estratégia que vem sendo utilizada por empresas e condenada pelos tribunais
judicidrios e tribunais de contas, por causar danos aos cofres puiblicos. A doutrina conceitua o jogo de
planilha como uma estratégia que se baseia na alteragio quantitativa da planilha contratual, através de

acréscimos, decréscimos, supressdes ou inclusdes de servicos e materiais, bem como de variagdes de

pregos nas medigdes, que modifiquem o ponto de equilibrio econémico-financeiro, sem justificativa

adequada, causando dano ao eririo.

I8.  Pelo exposto, fica claro e evidente que o menor preco apresentado pela empresa GAMA nio
representa a melhor proposta para a Administragio, uma vez que, ainda que a Prefeitura fosse realizar
acréscimos por intermédio de aditivos, ficaria limitada aos percentuais previstos em lei e, no final, o

valor obtido poderia, inclusive, atingir o valor méximo orgado pela Administragio.

4.2. Da impossibilidade de correcio da planilha orgamentéria e composicio de custos da empresa
GAMA

19.  E cedico que a Administragio deve pautar-se, também, no principio do formalismo moderado.
Entretanto, esse nio deve ser confundido com o total informalismo ou com a auséncia de regras. Assim,
ainda que a empresa alegue que nio teve intengio de alterar a substincia da composicio da Prefeitura e
que o fato decorreu de um erro, sua proposta deve ser desclassificada, uma vez que O SUpOSLO erro
constituiria vicio substancial, e nio formal. O erro formal é aquele passivel de ser corrigido, pois nio
vicia e nem torna invalido o documento. Se um documento é produzido de forma diferente da exigida,
haverd falha substancial, que torna impossivel a anilise do conteddo do documento e,

consequentemente, impede que a Administragio conclua pela suficiéncia dos elementos exigidos.

20. Destaca-se que, embora a jurisprudéncia tenha admitido a corregio de planilhas or¢amentarias
para garantir a melhor proposta, os préprios tribunais sio claros ao estabelecer que tais corregdes s sdo

possiveis diante de erros formais ¢ quando a alteragio nio importar em majoracio do preco inicialmente
proposto.

Erro no preenchimento da planilha de formagio de preco do licitante nio constitui motivo suficiente
para a desclassificagio da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragio

do prego ofertado.” (Acérdio 1.811/2014 — Plenério - TCU).
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“A existéncia de erros materiais ou omissdes nas planilhas de custos e precos das licitantes nio enseja a
desclassificagio antecipada das respectivas propostas, devendo a Administracdo contratantes realizar
chhgencxas junto 3s licitantes para a devida corregio das falhas, desde que no seja alterado o valor global
proposto.” (Acérdio 2.546 /2015 — Plenario - TCU).

21. Como a empresa GAMA cotou incorretamente 0 quantitativo de quase TODOS os itens de sua
composi¢io, ela impossibilitou que a CPL fizesse um julgamento objetivo da proposta apresentada,
sendo que para sua validagio seria necessirio ALTERAR TODA SUA COMPOSICAQ e,
consequentemente, majorar o seu VALOR TOTAL, o que equwalena a oportunizar nada mais nada

menos que 2 APRESENTACAO DE UMA NOVA PROPOSTA.

22, Nio se deve confundir corregio de planilha/composi¢io com a oportunidade de se apresentar

nova proposta, pois esta tltima ¢é expressamente vedada pelo Artigo 43, § 3% da Lein® 8.666/1993:

2 % 5 5 s 3 = -
§ 3°E facultada 3 Comissio ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagio, a promogio de
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugio do processo, vedada a inclusdo posterior

de documento ou informagio que deveria constar originariamente da proposta.

23.  Portanto, permitir que a empresa GAMA corrija todos os vicios de sua composigio constituiria
em ofensa a Lei de Licitagdes, a jurisprudéncia, bem como aos principios da igualdade, moralidade e
impessoalidade. Assim, n3o resta alternativa 3 CPL, sendo a desclassificagio da proposta da empresa

recorrida.

4.3.  Da vinculago a0 instrumento convocatério e da impessoalidade

24, A empresa incorreu nas proibigées do item 5.17, alineas “a”, “b” e “d” do Edital e, por isso,
deve ser desclassificada. O préprio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em caso anélogo,
assentiu pela desclassificacio de empresa que nio cumpriu as exigéncias do Edital, afirmando, ainda,
que este possui critérios objetivos e, portanto, a anélise da documentagio apresentada refoge ao poder
discricionario da administragio publica, que deverd se ater aos critérios estabelecidos pelo instrumento
convocatério. In verbis:

A CORD A O EMENTA: MANDADO DE SEGURANCA — LICITACAO — VINCULACAO
AO EDITAL - DETALHAMENTO DO BDI — RECURSO IMPROVIDO.

L. A inabilitagio da empresa LOGISER VICE decorreu do nio cumprimento do edital, no que se refere
20 envio da composigio analitica dos custos do BDI, que foi encaminhada de forma genérica e
incompleta. Anote-se que, embora pareca se tratar de mera formalidade estabelecida no edital do
certame, tal questio tem o condio de produzir efeitos significativos em relagio ao procedimento
licitatério. 2. O cumprimento das disposigdes editalicias é fator de selegio dos licitantes, na medida em
que o edital contém exigéncias que se aplicam a todos, sem distingdo. Permitir a permanéncia no
procedimento licitatério de candidato que nio observou os requisitos necessirios somente se justifica
em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que nio é o caso dos autos. 3. E cedico que
a Administragio Piiblica, além de observar a igualdade de condigdes a todos os concorrentes, devera
também atender aos principios da legalidade, impessoalidade, da vinculagio ao instrumento
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25.

n

convocatério e do julgamento objetivo. O edital é a lei entre os licitantes, a0 qual se vinculam tanto a
Administragio, quanto os candidatos. Estabelecidas as regras que regerio o certame e, em sendo
ptiblicas, devem ser obedecidas, tanto por quem as editou, tanto por quem a elas se submete , devendo,
ainda, os termos do edital obedecer i legislagio vigente. 4. Nesse sentido, tratando-se de critério objetivo
constante do edital, a anilise da documentagio apresentada refoge ao poder discriciondrio da
administragdo publica, que deveré se ater aos critérios estabelecidos pelo instrumento convocatdrio e
para tal finalidade lhe é vedado exercicio da autotutela. S. Assim, é certo que a licitante LOGISERVICE
foi corretamente desclassificada do certame licitatério, por nio ter apresentado o detalhamento do BDI,
exigéncia expressa contida no edital e que previa como expressa consequéncia a sua desclassificagio. 6.
Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00006914720168080004, Relator: MANOEL ALVES
RABELO, Data de Julgamento: 04/09/2017, QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicagio:
12/09/201 7)

A classificagio da empresa recorrida ofende também ao principio da igualdade e impessoalidade,

pois as empresas STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e AOT
AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA foram desclassificadas com base no

citado item 5.17 do Edital. Assim, nio seria justo dispensar tratamento diferenciado. Sobre o tema, a

jurisprudéncia brasileira é farta de decisdes que rechagam o tratamento desigual entre os participantes.

Em decisio recente, o Tribunal de Justica do Amazonas combateu tal ilegalidade, proferindo a seguinte

decisio:

26,

OFENSA AOS PRINCIPIOS DA IGUALDADE, IMPESSOALIDADE E VINCULACAO AO
INSTRUMENTO CONVOCATORIO. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. RECURSO
PROVIDO. 1. O procedimento licitatério tem como escopo de garantir o melhor resultado para a
Administragio, porém tal desiderato deve ser precedido de disputa em que se observe os principios da
isonomia, legalidade e vinculagio ao instrumento convocatério. 2. Desta forma, em estrita observincia
aos citados principios constitucionais, bem como principios que regem o procedimento licitatério, nio
¢ possivel permitir que um licitante seja favorecido com dispensa de um requisito editalicio em
detrimento de todos os demais que se sujeitaram ds mesmas regras do certame. 3. Agravo de instrumento
conhecido e provido, em consonincia com o parecer do Ministério Pablico. (Tribunal de Justiga do
Amazonas TJ-AM - Agravo de Instrumento: Al 4004230-05.2018.8.04.0000 AM 4004230-
05.2018.8.04.0000)

A doutrina tem adotado esse mesmo posicionamento. Para o ilustre doutrinador Bandeira de

Mello’, o Principio da Igualdade “#irma a tese de que nio se pode desenvolver qualquer espécie de
favoritismo ou desvalia em proveito ou detrimento de alguém. Hi de agir com obediéncia ao principio

da impessoalidade. s ik

Iv.

DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, requer-se:

a) Que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a decisio recorrida, a fim de

que a empresa GAMA BA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA seja declarada
DESCLASSIFICADA, pelas razdes detalhadamente expostas nesta pega.
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b) Que a empresa MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUGCAO LTDA seja declarada

vencedora desta Licitagio, tendo em vista que foi a empresa que apresentou a melhor proposta

Marataizes, 9 de maio de 2023
\
|
|

para a Administrag3o, pois além de ter ofertado efetivamente o menor prego, cumpriu todas as

exigéncias editalicias.

Que, caso a CPL decida pelo nio provimento do recurso, seja ele encaminhado 4 autoridade

superior, nos termos do Art. 109, §4°, da Lei n® 8.666/1993;

Que em caso de indeferimento dos pedidos “a” e “b”, seja disponibilizada cépia integral de todo
P ] P P g

processo administrativo referente 3 CP n® 003/2022, para fins de representacio perante os

orgios de controle externo competentes, a fim de que esses garantam a efetiva observincia das

regras do Edital e dos principios da vinculagio ao instrumento convocatério, da isonomia e

impessoalidade do certame.

Assinado digitalmente por MAX
MAX e S
MARCONDE e MNAS 3 OUr
31075512000140,

S L E M OS Videocanferencia, ou ~Certificado PF
A1, CN=MAX MARCONDES LEMOS
COSTA:11455366706
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Max Marcondes Lemos Costa
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ATO DE ALTERACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA
“ MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA”
CNPJ 33.444.215/0001-50 — NIRE 32202727943

Pelo instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

MAX MARCONDES LEMOS COSTA, brasileiro, solteiro, Empresario, natural de Presidente
Kennedy, E. Santo, nascido aos 19/05/1984, filho de Marcondes Fernandes Costa e Sonia Maria Lemos
Costa, portador da CNH 06181485604, expedida pelo DETRAN/ES em 17/09/2014 ¢ CPF 114.553.667-
06, residente e domiciliado na Rua Bahia sn, [lmenita, Marataizes, E. Santo, CEP 29345-000.

THARLES MARCONDES LEMOS COSTA, brasileiro, solteiro, Empresario, natural de Presidente
Kennedy, E. Santo, nascido aos 29/04/1985, filho de Marcondes Fernandes Costa e Sonia Maria Lemos
Costa, portador da CNH 04328648252 expedida pelo DETRAN/ES em 16/10/2018 ¢ CPF 118.117.427-
93, residente e domiciliado na Rua Manoel de Oliveira, 01, Barra de Itapemirim, Marataizes, E. Santo,
CEP 29345-000. Unicos Sécios da Sociedade Limitada: MARCONDES ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA, registrada legalmente por Contrato Social devidamente arquivada por Contrato
Social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Espirito Santo, sob o NIRE n°
32202727943 em 22/02/2021, com sede na Rua Bahia, sn, Ilmenita, Marataizes, ES, CEP 29345-000 ,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n°® 33.444.215/0001-50, deliberam de pleno e comum acordo ajusta
rem a presente alteragdo contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condigdes
estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA=.0 Socio THARLES MARCONDES LEMOS COSTA, nio desejando
permanecer mais na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas, ou seja, 50.000
(cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil Reais) ao socio ora remanescente MAX MARCONDES LEMOS COSTA, ja
qualificado acima, dando plena, geral e rasa quitagdo das mesmas.

CLAUSULA SEGUNDA= 0 Capital Social permanece inalterado de R$ 2.00.000,00 (dois milhdes
de Reais), divididos em 2.000.000 ( dois milhdes) de quotas de valor nominal unitario de R$ 1,00
(um real), cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, assim
distribuido:

NOME DO SOCIO QDA QUOTAS| VALORS %
MAX MARCONDES LEMOS COSTA | 2.000.000 2.000.000,00 100
TOTAL: 2.000.000 2.000.000,00 100

Paragrafo segundo - A responsabilidade do socio e limitada ao valor do capital social ¢
responde exclusivamente pela integralizagdo do capital.
Paragrafo terceiro - As quotas sociais da empresa sao indivisiveis.

CLAUSULA TERCEIRA= A vista das modificagdes ora ajustadas consolida-se o contrato social,
com a seguinte redacio. .

"CONSOLIDACAOQO DO CONTRATO SOCIAL”

CLAUSULA PRIMEIRA= A Sociedade Limitada gira sob o nome empresarial de"
““MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA”’, com sede a Rua Bahia, sn,
Iimenita, Marataizes, E. Santo, CEP 29345-000

Autenticar documento em https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade fls. 32
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ATO DE ALTERACAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA
“ MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA”
CNPJ 33.444.215/0001-50 — NIRE 32202727943

CLAUSULA SEGUNDA= A Sociedade iniciou suas atividades em 03/04/2019 e seu prazo de
duragio ¢ indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA= A Atividade Economica da Empresa:

Atividade Principal:

4120-4/00 = Construgdo de edificios

Secundarias:

4329-1/03 = Instala¢do, manutengio e reparagio de elevadores, escadas e esteiras rolantes
4399-1/01 = Administragdo de obras

4213-8/00 = Obras de urbanizagdo - ruas, pragas e calgadas

3600-6/01 = Captagdo, tratamento e distribui¢do de dgua

3701-1/00 = Gestao de redes de esgoto

3811-4/00 = Coleta de residuos ndo-perigosos

3821-1/00 = Tratamento e disposigdo de residuos ndo-perigosos

4211-1/01 = Construgao de rodovias e ferrovias

4211-1/02 = Pintura para sinaliza¢do em pistas rodovidrias e aeroportos

4212-0/00 = Construgdo de obras-de-arte especiais

4221-9/01 = Construgdo de barragens e represas para geragao de energia elétrica
4222-7/01 =Construcio de redes de abastecimento de 4gua, coleta de esgoto e construgdes correlatas,
exceto obras de irrigagdo

4222-7/02 = Obras de irrigagdo

4223-5/00 = Construgdo de redes de transportes por dutos, exceto para dgua e esgoto
4291-0/00 = Obras portuarias, maritimas e fluviais

4292-8/01 = Montagem de estruturas metalicas

4292-8/02 = Obras de montagem industrial

4299-5/01 = Construgdo de instala¢des esportivas e recreativas

4311-8/01 = Demoligio de edificios e outras estruturas

4311-8/02 = Preparag¢ao de canteiro e limpeza de terreno

4312-6/00 = Perfuracdes e sondagens

4313-4/00 = Obras de terraplenagem

4321-5/00 = Instalag@o e manutengao elétrica

4322-3/01 = Instalagdes hidraulicas, sanitérias e de gas

4322-3/03 = Instalagdes de sistema de prevengdo contra incéndio

4329-1/01 = Instalagdo de painéis publicitarios

4329-1/04 =Montagem e instala¢io de sistemas e equipamentos de iluminagdo e sinalizagdo em vias
publicas, portos e aecroportos

4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acusticos ou de vibra¢do

4330-4/01 - Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil

4330-4/02 - Instalagdo de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

4330-4/04 - Servigos de pintura de edificios em geral

4330-4/05 - Aplicagdo de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
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4391-6/00 - Obras de fundagdes

4399-1/02 - Montagem ¢ desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4399-1/04 - Servigos de operagio e fornecimento de equipamentos para transporte e elevagio de cargas e
pessoas para uso em obras

4399-1/05 - Perfuragio e construgdo de pogos de dgua

4930-2/02 - Transporte rodovidrio de carga, exceto produtos perigosos € mudangas, intermunicipal,
interestadual e internacional.

7112-0/00 - Servigos de engenharia

7119-7/01 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia

7119-7/04 - Servicos de pericia técnica relacionados a seguranga do trabalho

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicilios

8129-0/00- Atividades de limpeza ndo especificadas anteriormente.

Objeto social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA
GESTAO DE REDES DE ESGOTO COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE
RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E
AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO -
RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA
GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR
DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE
EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E
MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO INSTALACAO DE
PAINEIS PUBLICITARIO INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES,
ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E
EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E
AEROPORTOS TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO
IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS,
JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS
EM GERAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E
EXTERIORES OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE
ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA
TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E
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CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE
CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE PERICIA

TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO LIMPEZA EM PREDIOS E EM
DOMICILIOSTRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOSTRANSPORTE
RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, ATIVIDADE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADA
ANTERIORMENTE.

Panagrafo Unico - A Sociedade declara que explora atividade economica empresarial organizada, sendo,
portanto, uma Sociedade de natureza empresaria, nos termos dos artigos 966 e seu paragrafo unico, 982
e 1.052 e seu paragrafo unico, do Codigo Civil, Lei n° 10.406/02.

CLAUSULA QUARTA= 0 Capital Social permanece inalterado de R$ 2.00.000,00 (dois milhdes de
Reais), divididos em 2.000.000 ( dois milhdes) de quotas de valor nominal unitario de R$ 1,00 (um
real), cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, assim distribuido:

NOME DO SOCIO QDA VALORS %
QUOTAS

MAX MARCONDES LEMOS COSTA | 2.000.000 2.000.000,00 100

TOTAL: 2.000.000 2.000.000,00 100

Paragrafo segundo - A responsabilidade do socio e limitada ao valor do capital social e
responde exclusivamente pela integralizagdo do capital.
Paragrafo terceiro - As quotas sociais da empresa sao indivisiveis.

CLAUSULA QUINTA= A administragdo da sociedade cabera ao socio MAX MARCONDES
LEMOS COSTA, com os poderes e atribuigdes de administradora, isoladamente, que tera a
representagio ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os
atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o
uso da denominacdo social ou firma em negocios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigagdes
seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

Paragrafo unico - ¢ facultado ao titular da Sociedade nomear procuradores para um periodo
determinado, nunca excedente a um ano, devendo o instrumento de procuragdo especificar os atos a
serem praticados pelos procuradores.

CLAUSULA SEXTA= 0 exercicio social tera inicio em 1° de janeiro e terminara em 31 de
dezembro. Ao fim de cada exercicio, sera levantado o balango patrimonial correspondente ao
mesmo periodo, bem como preparadas as demais demonstragdes financeiras exigidas
por lei.

CLAUSULA SETIMA= 0 socio podera levantar balancetes mensais, bimestrais, trimestrais ou
semestrais com a finalidade de apurar e distribuir o lucro apurado, sendo estas distribuicoes levadas a
registros e devidamente transcritas no Livro Diario da Sociedade.

CLAUSULA OITAVA= A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependencia, mediante alteragdo contratual assinada pela titular.

Auten_ti_car documento em https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade fls. 35
com o identificador 3300330039003800380034003A005000, Documento assinado digitalmente ]
conforme art. 4°, Il da Lei 14.063/2020.




Pagina5de 6

ATO DE ALTERAGAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA
“ MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA”
CNPJ 33.444.215/0001-50 — NIRE 32202727943

CLAUSULA NONA O socio podera, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, 2 titulo de "pro
labore", observadas as disposi¢des regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA = No caso de falecimento do socio ou incapacidade superveniente
comprovada, sera nomeado um liquidante, o qual administrara a empresa durante o periodo de
liquidagdo para apuragio do valor dos seus haveres com base na situagdo patrimonial existente a data
do falecimento, verificado em balango levantado especialmente para este fim.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA= O Administrador declara, sob as penas da lei, de que ndo
esta impedida de exercer a administragdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenacdo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou
subomo, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrencia, contra as relagdes de consumo, fe publica, ou a
propriedade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA = A Administradora declara, sob as penas da lei, de que nao
esta impedida de exercer a administragio da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenacdo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou
subomo, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrencia, contra as relagdes de consumo, fe publica, ou a
propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA= Fica eleito o foro da COMARCA DE MARATAIZES, E.

SANTO, dispensado qualquer outro que seja por mais privilegiado que seja. para o exercicio € 0
cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato.

Marataizes,ES, 24 de agosto de 2022.

MAX MARCONDES LEMOS COSTA,
CNH 06181485604 - CPF 114.553.667-06,

THARLES MARCONDES LEMOS COSTA,
CNH 04328648252 - CPF 118.117.427-93
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Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado
digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome

11455366706 MAX MARCONDES LEMOS COSTA
11811742793 THARLES MARCONDES LEMOS COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2022 07:51 SOB N° 20221383441.
PROTOCOLO: 221383441 DE 25/08/2022.
CODIGO DE VERIFICAGAO: 12211262630. CNPJ DA SEDE: 33444215000150.
~ }ucﬁes NIRE: 32202727943. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/08/2022.
s MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
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e Gabmete de Recarga Tudo conforme descrigao do
anexo I do Termo de Referéncia. O Edital completo
estd a d|°p05|gao pelo e-mail licitasdnnorte@hotmail.
com, mais informacdes na Prefeitura Municipal de
Sao Dom!ngos do Norte, situada na Rodovia Gether
Lopes de Farias - Em|||o Calegari, ou pelo telefone:
(27)3742-0200.

S0 domingos do Norte, 28 de Abril de 2023.
Jardel Picacio Lopes Chodacki
Pregoeiro PMSDN
Protocolo 1075912

Sao Gabriel da Palha

TOMADA DE PRECOS N°, 003/2023

DATA DE ABERTURA: 17/05/2023 as 13 h.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para
execucdo das obras de reforma do muro e fachada
do Parque de Exposigées Romeu Joaquim de Souza,
neste municipio. O edital podera ser retirado no S|te
www,.saogabriel.es.gov.br. Demais informacoes
pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

S3o Gabriel da Palha, em 02/05/2023.
MAIKEL PAIVA
Secretario Municipal de Obras e
Desenvolvimento Urbano
Protocolo 1075694

DATA DE ABERTURA: 06/06/2023 as 13h.
OBJETO: Concessao onerosa de uso de bem publico,
do Terminal Rodovidrio “Anténio Massucatti”,
para exploracao comercial, tais como, venda de
passagens, lanchonete e lojas diversas.

O edital podera ser retirado no site i
. Demais informacdes pelo telefone 0 XX
27 3727-1366, ramal 362.

SZo Gabriel da Palha, em 02/05/2023.

FR,ANCIELI DA ROCHA AVILA
Secretaria Municipal de Administragao
Protocolo 1075996

RESULTADO FINAL - CONCORRENCIA PUBLICA
N°. 003/2022

A Prefeitura Municipal de S&o Mateus/ES, neste
ato representada pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, declara vencedora do certame a empresa
GAMA BA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
(CNPJ: 30.740.411/0001-84), no valor total
de R$ 6.193.487,60 (seis milhdes, cento e
noventa e trés mll quatrocentos e oitenta e
sete reais e sessenta centavos), tendo em vista
a aprovacao da sua planilha e composicdes de custos
pelo Setor de Engenharia da PMSM, assim como

as desclassificacbes da licjitante AOT AMBIENTAL
E EMPREE]

10.338.548/
INCORPO!I C .

tendo sua desclassificacao promovndo pela analise
do Setor de Engenharia por ndo apresentar as
composicBes de custos e planilha.

O relatorio de analise detalhado do resultado, na
integra, efetuado pelo Setor de Engenharia, estd
disponivel no site da PMSM. Ficam abertos os prazos
recursais previstos em lei.

ID CidadES Contratacfes: 2022.067E0600005.01.0005
Sdo Mateus/ES, 28/04/2023.

VANIA DUARTE SEIBERT
Presidente da CPL
Protocolo 1076561

Venda Nova do Imigrante

) AVISO DE ABERTURA

PREGAO ELETRONICO N 000042/ SRP WCompras
ID, 234657

CODIGO CIDADES: 2021.072E0700001.01.0025

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante,
através da Equipe de Pregdo, torna publica a
realizagdo de certame licitatorio, conforme segue:
Pregdo Eletronico n° 000042/2023 WCompras ID
234657. CONTRATACAO DE FORNECEDOR PARA
EXECUGAO DE ACABAMENTO EM ,GRANITO DE
GAVETAS MORTUARIAS DO CEMITERIO PUBLICO
MUNICIPAL PADRE EMILIO, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE MAO DE OBRA. PARTICIPACAO
EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS. Acolhimento
das propostas a partir de: 03/05/2023 as 08:00h.
Abertura de propostas: 16/05/2023 as 08h30
min. Inicio da sessdo de disputa: 16/05/2023 as
09:00h. Edital disponivel nos sites www.portalde-
compraspublicas.com.br e www.vendanova.es.gov.
br

Alexandra de Oliveira Vinco
Pregoeira Oficial
Protocolo 1075933

) AVISO DE ABERTURA

PREGAO ELETRONICO N 000043/ SRP WCompras
ID, 234663

CODIGO CIDADES: 2021.072E0700001.01.0025

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante,
através da Equipe de Pregdo, torna publica a
realizagdo de certame licitatorio, conforme segue:
Pregdo Eletrénico n® 000043/2023 WCompras ID
234663. AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES,
PADRAO FDE/FNDE, PARA ATENDER AS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL..

Acolhimento das propostas a partir de: 03/05/2023
as 08:00h. Abertura de propostas: 17/05/2023 as
08h30 min. Inicio da sessdo de disputa: 17/05/2023
as 09:00h. Edital disponivel nos sites www.portalde-
gompraspublicas.com.br e www.vendanova.es.gov.
¢

Alexandra de Oliveira Vinco
Pregoeira Oficial

Assinado digitzimente poli
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AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 6/2022

PROCESSO N2 571891/2022
CODIGO CIDADES TCE/ES N2 2022.052E0700001.01.0048

OBJETO: contratacdo de empresa especializada para execucdo de servicos de
empreitada global com fornecimento de mao de obra e materiais, objetivando a drenagem
e pavimentacio de ruas do Bairro Aeroporto, neste Municipio de Nova Venécia/ES..
Adjudicado e Homologado em 28 de abril de 2023.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA-ES. 8

CONTRATADA: STYLLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, CNPJ n®
08.831.581/0001-15

Valor Global: RS 9.612.768,53 (nove milhdes seiscentos e doze mil setecentos e
sessenta e oito reais e cinquenta e trés centavos).

Nova Venécia - ES, 28 de abril de 2023.
ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
Prefeito

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N2 13/2023

PROCESSO N 571033/2023
CODIGO CIDADES TCE/ES N@
2023.052E0700001.02.0014

Objeto: Futura e eventual aquisicdo de Ferramentas e Implementos.

Local: Bolsa de Licitagdes do Brasil - BLL -
https://bllcompras.com/Home/Login

Data de abertura: 17/05/2023

Horario méaximo de recebimento da proposta: 08h30min (Horario de Brasilia-DF).

Hordrio do inicio da disputa: 09h00min (Horario de Brasilia-DF).

O Edital estd disponibilizado, na integra, nos enderegos eletronicos
www.bll.org.br e www.novavenecia.es.gov.br, e também poderd ser lido e/ou obtido
através do e-mail licitacao@novavenecia.es.gov.br ou no enderego da Prefeitura Municipal
de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitéria, n? 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP:
29.830-000, nos dias Uteis, no hordrio de 08h0Omin as 11h00min e das 13h0Omin as
17h00min.

informacdes pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia/ES, 28 de abril de 2023
PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO
Secretdrio Municipal de Obras e dos Transportes

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO Ne 12/2023

PROCESSO Ne 578065/2023
CODIGO CIDADES TCE/ES Ne
2023.052E0700001.01.0011
Objeto: Aquisicio de materiais de enxoval para bebé& em atendimento a
solicitagdo da Secretaria de Assisténcia Social dentro do Programa de Concessdo de
Beneficios Eventuais - Auxilio-natalidade, e em atendimento ao Projeto "Gestar Saudavel"
da Secretaria de Salde deste municipio.
Local: Bolsa de
https://blicompras.com/Home/Login
Data de abertura: 16/05/2023
Hordrio méximo de recebimento da proposta: 08h30min (Hordrio de Brasilia-

LicitagGes do Brasil - BLL -

DF).

Horario do inicio da disputa: 09h0Omin (Horario de Brasilia-DF).

O Edital estd disponibilizado, na integra, nos enderecos eletronicos
www.bll.org.br e www.novavenecia.es.gov.br, e também poderd ser lido e/ou obtido
através do e-mail licitacao@novavenecia.es.gov.br ou no endereco da Prefeitura Municipal
de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitéria, n? 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP:
29.830-000, nos dias UGteis, no horario de 08h0Omin as 11h0Omin e das 13h0Omin as
17h00min.

Informacdes pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia/ES, 28 de abril de 2023
GESIANY MERLIM BANZA
Secretaria Municipal de Aadministragdo

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO Ne 25/2022

PROCESSO N2 565654/2022
CODIGO CIDADES TCE/ES N@
2022.052£0700001.02.0014
O MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, torna publica, a

guem possa interessar com vistas a melhor atender ao interesse da Administracdo Publica,
a De

CONTRATO N2. 190/2023 - CONTRATAD
- VALOR TOTAL: RS 33.415,00

CONTRATO Ne. 191/2023 - CONTRATAI
INFORMAL 2) - VALOR TOTAL: RS 33.4

CONTRATO N2. 192/2023 - CONTRATAC
INFORMAL 2) - VALOR TOTAL: R$ 29.9!

CONTRATO Ne. 193/2023 - CONTRATAD
INFORMAL 2) - VALOR TOTAL: R$ 21.1!

CONTRATO N2. 194/2023 - CONTRATA
INFORMAL 2) - VALOR TOTAL: RS 33.4

CONTRATO Ne¢. 195/2023 - CONTRATA
VALOR TOTAL: RS 39.992,50

CONTRATO Ne. 196/2023 - CONTRATAD
3) - VALOR TOTAL: RS 39.997,75

CONTRATO N2. 197/2023 - CONTRATAD
TOTAL: RS 39.992,50

CONTRATO N¢. 198/2023 - CONTRAT/
INFORMAL 3) - VALOR TOTAL: RS 39.9

CONTRATO N2. 199/2023 - CONTRATAI
INFORMAL 3) - VALOR TOTAL: R$ 39.9!

CONTRATO N2. 200/2023 - CONTRATAL
- VALOR TOTAL: RS 39.992,50

CONTRATO Ne2. 201/2023 - CONTRATA
(GRUPO INFORMAL 3) - VALOR TOTAL:

CONTRATO N2. 202/2023 - CONTRA
INFORMAL 3) - VALOR TOTAL: RS 39.9!
OBJETO COMUM A TODOS OS CONTR
ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA F2
ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACI
MUNICIPIO DE SAO MATEUS VIGENCIA:
partir da data do contrato. DATA DA A

FISCAIS: Titular: GERALDO NEGRIS |
0100.02130.12.306.0028.2.060
0100.021030.12.306.0028’.2.070 / 01C
PUBLICA N2 001/2023 COD.CID.CONTR/
S3o Mateus/ES, 28/04/2023.

RESULTA
CONCORREN

(SECRETARIA MUN. DE FINANCAS)

A Prefeitura Municipal de
Comissdo Permanente de Licitacdo, de
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (Ct
6.193.487,60 (seis milhdes, cento e nov
e sessenta centavos), tendo em vista a
pelo Setor de Engenharia da PMSM,
AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TE(
CONSTRUGCOES _E  INCORPORACOES
desclassificacdo promovido pela andlis
composicoes de custos e planilha.

O relatdrio de andlise detal
de Engenharia, estd disponivel no sit
previstos em lei.

1D CidadES Contratacdes: 2(

PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL
k

AVISC

fls. 4_IU§EGAO ELI
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a contfsl iBE empresa eAptenicaidipeuneeinaddesyipuiseomiatiis pppaneciovihsoas br/autenticidade
e maqf sadas, com misientificados 38RARR00RAC038003IB0RIHIAN05000 LRastBBedEs assinado digitalmente
estrad g e demais servigos realizados emaenrformesarbrd?, Vaalreiabhd 6/ M20icipio,

Fii™~ =c noaraccidadac da  Drafaitiira  Aiunicinal  Aa  Naua  \andria/EQ

A PREFEITURA MUNICIPAL
Municipal de Saldde- SESA, torna p



5 Mensagens Ny

aBEE VIVU o 39 vo.40 <0708 )

De: Engenharia Engenharia >
Para: Meu Numero
14 de abril de 2023 17:53

Concorréncia Publica n®
003/2023 da Prefeitura
Municipal de S3o Mateus

Prezados,

Considerando a participagdo no certame
da Concorréncia Publica n° 003/2023, cujo
objeto € a Pavimentagdo em diversas vias
localizadas no bairro Liberdade, no
municipio de Sdo Mateus/ES;
Considerando a classificagdo da empresa
denominada Marcondes Engenharia e
Construgdes LTDA, no certame
supracitado, com a proposta apresentando
o valor global de R$ 6.757.401,62;
Considerando a planilha gerada pelo
sistema CidadES, vinculado ao Tribunal de
Contas do Estado do Espirito Santo, ter

Autenticar d 0 em https://pmsaomateus.nopgpercloud.com.br/autenticidade .
com o identificadol 0039003800380034003A00 ocumento assinado digitalm te 4+
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s Concorréncia Public... /A

Contas do Estado do Espirito Santo, ter
apresentado o valor global da proposta
com total de R$ 6.757.401,61;

Solicitamos o ajuste da planilha proposta,
considerando a planilha em anexo extraido
do sistema, que considerou para sua base
de calculo o quantitativo de servigos
requeridos e os valores unitarios
propostos, pois o valor global da proposta
precisa ser analogo a planilha da gerada
pelo sistema do CidadES. Sendo assim, ha
necessidade de ajustar o valor global da
proposta para prosseguimento do
processo.

Atenciosamente,

Departamento de Engenharia Geral
Prefeitura Municipal de Sao Mateus

gﬁ} oty conforme art. 4°, Il da Lei
TRy
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
ESTADO DE ESPIRITO SANTO

VENCEDORES|DE PRECOS POR LOTE

Concorréncia N° 000003/2022 - 08/11/2022 - Processo N° 020450/2022

ARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA

I Vencedor M
NPJ

33.444.215/0001-50

Enderego RUA RUA BAHIA, S/N - ILMENITA - MARATAIZES - ES - CEP: 29345000
Contato 2899254875  maxmarcondes@hotmail.com
00001 GL OBAL
item (*) Cédigo Especificagdo Unidade | Quantidade Unitério Valor Total

00061 00003027 PLACA DE OBRA DIMENSOES 3,0 X 6,0 M, PADRAO DER-ES M? 6,00 275,31 1.651,86

00002 00003028 ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITORIO MES 6,00 1.073,18 8.438,08
¢/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acustico, 2 luminarias,
janela de vidro, tomada p/ comput. e telef

00003 00003030 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITARIO MES 6,00 1.056,16 6.336,96

) com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 venezianas

e piso especial

00004 00003029 ALUGUEL DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO MES 6,00 725,66 4.353,96

00005 00003885 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITORIO MES 6,00 1.022,09 8.132,54
simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 janelas de
vidro

00006 00003031 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAQ DE COMNTAINER UN 4,00 955,06 3.820,24
até 50 km

00007 00003032 REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA M 25,00 48,64 1.216,00
didm. 3/4 conf. cesan, incl. tubos e conexdes p/ aliment., distrib.,
extravas. e limp., cons. ¢ padrio a 25m

00008 0DCC3038 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO M 25,00 356,31 8.907,75

00008 00003037 REDE DE LUZ, INCL.PADRAO. M 20,00 565,13 13.302,60

00010 00002328 RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 1000L UN 1,00 3.243,87 3.243,87
incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m

00011 00002336 ELEMENTOS DE MADEIRA UN 20,00 37,08 741,80
para sinalizagio - cavaletes

72 00002335 CONES PARA SINALIZACAO UN 50,00 126,43 6.321,50
fornecimento e colocacso

00013 00002337 TELADE PROTECAO DE SEGURANCA M 225,00 16,82 3.786,75
de pvc cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras

00014 00003176 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 19.621,22 1,53 30.020,47
100% p.n. h=0,20m

00015 00003050 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 541534 10,1 54,694,893
com trator de esteira e pa carregadeira - corte (bota-fora)

00016 00002333  TR-201-00 TON 11.263,92 5,46 61.501,00
transporte comercial - caminha~o basculante 1.075xp + 1,120xr +
4,481 xr = 1,00 km (ndo pavimentado), xp = 0,40 km (pavimentado) -
bota-fora

00017 00003048  AQUISICAO DE SOLO DE JAZIDA M2 643,26 34,68 22.308,30
saibreira

00018 00003050 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE 1# CATEGORIA M3 643,29 3,91 2.515,26
com escavadeira - aterro.

00018 00001327 COMPACTACAQ DE ATERROS A 100% PN M3 643,28 6,02 3.872,61

00020 00003051  TR-201-00 (COMERCIAL - CAMINHAO BASCULANTE) TON 1.028,22 55,17 56.782,07
1,075xp + 1,120xr + 4,481 xr = 8 km (n3o pavimentado), xp = 30 km
(pavimentado) - argila

60021 00002476 CORPO BSTC M 380,08 263,81 102.899,09
(greide) diamentro 0,40 m ¢a-2 mf inclusive escavacdo, reaterro e
transporte do tubo em vias publicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
ESTADO DE ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PRECOS POR LOTE

Concorréncia N° 000003/2022 - 08/11/2022 - Processo N° 020450/2022

Vencedor MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA
CNRJ 33.444.215/0001-50
Endereco RUA RUA BAHIA, SN - ILMENITA - MARATAIZES - ES - CEP: 20345000
Contato 2808254875  maxmarcondes@hotmail.com
00022 00003836 CORPQ BSTC (GREIDE) DIAMETRO 0,60M M 340,54 331,32 112.827,71
ca-2 pb inclusive escavagho, reaterro e transporie do tubo
00023 00003887 CORPO BSTC (GREIDE) DIAMETRO 0,80 M M 519,30 665 345.334,50
inclusive escavagio, reaterro e transporte do tubo.
00624 00003888 CORPO BSTC (GREIDE) DIAMETRO 1,00 M CA-2 PB M 100,82 874,78 88.185,32
inclusive escavacao, reaterro e transporte do tubo
00028 00003582 BERGO DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC M 390,08 101,81 39.710,99
didmetro 0,40m
00026 00003582 BERGO DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC M 340,54 169,07 §7.5675,10
digmetro 0,60m.
00027 00003582  BERCO DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC M 519,30 256,55 133.226.42
digmetro 0,80m.
| 00028 00003582 BERCO DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC M 100,82 360,668 36.361,74
i digmetro 1,00 m.
| 00028 00003883  POCO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 1.803,7 3.807,40
00036 00003880 POCO DE VISITA - PV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 7.00 1.876,34 13.134,38
i 00031 00003891  POCO DE VISITA-PVI03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 12,00 2.141,7 25.700,40
|
00032 00003892  POGCO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 3,00 2.579,15 7.737 45
‘ 00033 00003587 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA UN 17,00 1.363,25 2317525
i cpv 01 - areia & brita comerciais '
| 00034 00003893 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA UN 1,00 1.671.61 1.571,61
| COMERCIAIS
|
| 00038 00003884 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 03 - AREIA E BRITA UN 1.00 1.774,41 1.774,41
‘ COMERCIAIS
| ™
| DLudé 00003885 CHAMINE DOS FOCOS DE VISITA - CPV 04 - AREIA E BRITA UN 1,00 1.982,74 1.982,74
| COMERCIAIS ’
| 00037 00003898  CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 05 - AREIA E BRITA UN 1,00 2.185 2
| COMERCIAIS & s
:
|
j 00038 00003887  CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 06 - AREIA E BRITA UN 1.00 9
| COMERCIAIS ! 2.383, 2.393.80
00038 00003888 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA-CPV 07 - AREIA E BRITA UN 1,00 596,71
COMERCIAIS . Sl SRS
00040 00003325 BOCA DE LOBO SIMPLES UN 40,00 781,27 31.250,80
bls 02 - areia e brita comerciais ‘
00041 00003800 BOQA DE LOBO SIMELES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 UN 1,00 978,19 979,18
areia e brita comerciais
00042 00003804 BOQA DE_ LOBO SEMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 03 UN 1,00 11771 1.177,10
areia e brita comerciais
00043 00003902 EGQA DE—; LOBO SNPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 UN 4,00 1.375,01 5.500,04
areia e brita comerciais
00044 00003300 BO{:A D§ LOBO SiM?LES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 UN 2,00 1.037,48 2.074,96
areia e brita comerciais.
213
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
ESTADO DE ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREGOS POR LOTE

Concorréncia N° 000003/2022 - 08/11/2022 - Processo N° 020450/2022

Vencedor MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNRY 33.444.215/0001-50
Enderego RUA RUA BAHIA, S/N - ILMENITA - MARATAIZES - ES - CEP: 20345000
Contato 28099254875 maxmarcondes@hotmail.com

00045 00003588 DESCIDA D'AGUA DE ATERROD TIPO RADIO M 12,00 131,46 1.577,52
dar 02 - areia e brita comerciais

00046 00003588 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS M 10,00 525,55 5.255,50
dad 05 - areia e brita comerciais

00047 00003583 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS M 10,00 684,72 5.847,20
dad 07 - areia e brita comerciais.

00048 00003324 DISSIPADOR DE ENERGIA UN 1,00 167544 1.675,44
deb 04 - areia, brita e pedra de méo comerciais

00048 00003324 DISSIPADOR DE ENERGIA UN 1,00 2.258,86 2.258,86
dissipador de energia - deb 05 - areia, brita e pedra de mio
comerciais.

00050 00003590 BOCA DE BSTC D=0,80M UN 2,00 768,96 1.537,92
esconsidade 15° areia e brita comerciais - alas esconsas

00051 00003591 BOCA DE BSTC UN 1,00 1.596,87 1.596,87
d=0,80m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas

00052 00003581 BOCADE BSTC UN 1,00 2.485,61 2.465,61
d=1,00m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas
esconsas.

00053 00003903 ESCORAMENTO DE CAVAS E VALAS M? 4.239,63 212,92 902.702,02
inclusive fornecimento e transportes das madeiras

00054 00003904 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CAT M3 416,54 18,51 7.710,16
h=1,50 a 3,00m

00058 Q0003804 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 12 CAT M? 1.167,69 21,78 25432,2¢
3,00 2 4,50m.

00056 00003781 BASE DE BRITA GRADUADA M3 1.982,69 119,89 237.704,70
inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em vias urbanas

00057 00002338 MEIO EIO M 6.715,35 84,66 434.214,53

rmeio fio de concrato pré-moldado {12 x 30 x 15) cm, inclusive
caiagdo e transporte do meio fio

" 88 00003140 EXECUCAOQ DE SARJETA DE CONCRETO USINADO M 7.534,36 52,58 396.156,65
moldada in loco em trecho reto, 30 em base x 15 cm altura.
af_06/2016

00058 00001733 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO M2 21.824,37 108,35 2.364.670,49

(35 mpa), esp.= 08 cm, colchao areia esp.= 5¢cm,
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

80060 00003317  PASSEIO EM CONCRETO M? 7.813,22 96,23 751.866,16
passeio em concreto, largura 2,00 m, acabamento em ladritho
hidraulico podotatil (1=0,40m)

00061 00003592 ONDULAGCAO TRANSVERSAL EM CONCRETO M2 408,96 247 58 101.485,80

00062 00003142 &) NALIZACAO HORIZONTAL M2 2.072,96 16,98 35.198,86
tmd=200, vida util 2 a 3 anos, taxa=0,40 /m?

00062 00003593 SINALIZACAO VERTICAL M2 66,81 632,42 42.251,98
com chapa em esmaite sintético

00064 00003173  EQUIPE TOPOGRAFICA MES 5,00 18,733,809 §3.669,95

equipe topografica para servigos simples de locacao e nivelamento
(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio).

Total do Lote: 6.757.401,61
Total do Fornecedor: 6.757.401,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

Sao Mateus, 09 de maio de 2023.

De: PROTOCOLO CENTRAL
Para: LICITACAO

Referéncia:
Processo n® 10407/2023
Proposicdo: SOLICITACOES DIVERSAS (DIGITAL) n° 10370/2023

Autoria; MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRU(;AO LTDA
Ementa: ENC. RECURSO ADM

DESPACHO ELETRONICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: PROTOCOLAR PROCESSO
Acdao realizada: Processo protocolado

Descricéo:
ENCAMINHO ESTE PROTOCOLO COMO PRIMEIRO ENVIO.

Préxima Fase: DAR PROVIDENCIA

GILENILDA RIBEIRO DA CONCEICAO
Agente de Servigos Gerais
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