

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE SAUDE - (ES)

Licitação: (Ano: 2021/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS / Nº Processo: 005.105/2021)

às 09:15:12 horas do dia 11/08/2021 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES NR 70, bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). VANIA DE SOUZA DUARTE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 005.105/2021 - 2021/020/2021 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS, COMPRESSORES, AUTOCLAVES E APARELHOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, US/3 E OUTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DETALHAMENTO E CONDIÇÕES GERAIS CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - Serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, compressores, autoclaves e aparelhos odontológicos, com fornecimento de peças, nas Unidades de Saúde no Município de São Mateus - Valor estimado: R\$ 315.759,96

Data-Hora	Fornecedor	Proposta	Proposta (R\$)
21/07/2021 16:22:46:278	TEC BRASIL EIRELI EPP	1,00%	R\$ 312.602,36
28/06/2021 17:50:40:169	GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGI	1,00%	R\$ 312.602,36
09/08/2021 16:30:32:336	LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA	1,00%	R\$ 312.602,36
26/06/2021 10:23:02:753	JOSE F CAJUEIRO DA SILVA	0,01%	R\$ 315.728,38

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - Serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, compressores, autoclaves e aparelhos odontológicos, com fornecimento de peças, nas Unidades de Saúde no Município de São Mateus - Valor estimado: R\$

315.759,96

Data-Hora	Fornecedor	Lance	Lance (R\$)
11/08/2021 09:34:15:892	TEC BRASIL EIRELI EPP	9,75%	R\$ 284.973,36
11/08/2021 09:36:39:247	LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA	10,51%	R\$ 282.573,58
11/08/2021 09:34:56:066	JOSE F CAJUEIRO DA SILVA	10,63%	R\$ 282.194,67
11/08/2021 09:34:54:463	GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGI	10,90%	R\$ 281.342,12

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 11/08/2021, às 09:40:43 horas, no lote (1) - Serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, compressores, autoclaves e aparelhos odontológicos, com fornecimento de peças, nas Unidades de Saúde no Município de São Mateus - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 12/08/2021, às 12:19:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2021, às 12:19:03 horas, no lote (1) - Serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, compressores, autoclaves e aparelhos odontológicos, com fornecimento de peças, nas Unidades de Saúde no Município de São Mateus - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 12/08/2021, às 12:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2021, às 12:38:06 horas, no lote (1) - Serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, compressores, autoclaves e aparelhos odontológicos, com fornecimento de peças, nas Unidades de Saúde no Município de São Mateus - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para correção do valor arrematado, tendo em vista desconto na proposta readequada encaminhada. No dia 12/08/2021, às 12:39:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/08/2021, às 12:39:55 horas, no lote (1) - Serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, compressores, autoclaves e aparelhos odontológicos, com fornecimento de peças, nas Unidades de Saúde no Município de São

Mateus - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto à documentação de habilitação e envio de proposta de preços readequada, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia 13/08/2021, às 08:45:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/08/2021, às 08:45:28 horas, no lote (1) - Serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, compressores, autoclaves e aparelhos odontológicos, com fornecimento de peças, nas Unidades de Saúde no Município de São Mateus - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até 30 minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente lote/item.

No dia 13/08/2021, às 08:45:28 horas, no lote (1) - Serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, compressores, autoclaves e aparelhos odontológicos, com fornecimento de peças, nas Unidades de Saúde no Município de São Mateus - pelo critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGI com o valor R\$ 10,90.

No dia 23/06/2021, às 08:36:46 horas, a autoridade competente da licitação - HENRIQUE LUIS FOLLADOR - substitui o Pregoeiro RENATA ZANETE. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 15/07/2021, às 17:00:10 horas, a autoridade competente da licitação - HENRIQUE LUIS FOLLADOR - substitui o Pregoeiro RENATA ZANETE. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

às 10:46:10 do dia 16/07/2021 as seguintes datas foram alteradas por HENRIQUE LUIS FOLLADOR: abertura de propostas (de 29/06/2021-09:00:00 para 22/07/2021-09:00:00); início da disputa (de 29/06/2021-09:15:00 para 22/07/2021-09:15:00)

No dia 26/07/2021, às 16:23:14 horas, a autoridade competente da licitação - HENRIQUE LUIS FOLLADOR - substitui o Pregoeiro RENATA ZANETE. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

às 07:26:28 do dia 27/07/2021 as seguintes datas foram alteradas por HENRIQUE LUIS FOLLADOR: abertura de propostas (de 22/07/2021-09:00:00 para 11/08/2021-09:00:00); início da disputa (de 22/07/2021-09:15:00 para 11/08/2021-09:15:00)

No dia 27/07/2021, às 07:28:47 horas, a autoridade competente da licitação - HENRIQUE

LUIS FOLLADOR - substitui o Pregoeiro RENATA ZANETE. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 11/08/2021, às 16:11:48 horas, a autoridade competente da licitação - HENRIQUE LUIS FOLLADOR - substitui o Pregoeiro RENATA ZANETE. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

VANIA DE SOUZA DUARTE

Pregoeiro da disputa

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Autoridade Competente

CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio

ALINE CHAVES FERREIRA

Membro Equipe Apoio

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

31.775.877/0001-88 GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGI

12.097.118/0001-69 JOSE F CAJUEIRO DA SILVA

33.441.376/0001-90 LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA

02.360.051/0001-50 TEC BRASIL EIRELI EPP